

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ**

๑. ชื่อโครงการ การจ้างออกแบบอาคารศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ(ส่วนกลาง) National Training Center (NTC)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายกีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙,๔๘๙,๔๒๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๙,๔๘๙,๔๒๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๕๓,๗๘๔,๕๑๐ บาท

๕.๑ ระดับที่ปรึกษาโครงการ ๔ คน

๕.๒ ระดับหัวหน้าโครงการ ๑ คน

๕.๒ ระดับผู้ดำเนินการ ๑๐ คน

๕.๓ ระดับผู้ช่วย ๒๙ คน

๗. ค่าใช้จ่ายทางตรง ๑๕,๗๐๔,๙๑๐ บาท

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๘.๑ นายแสนพล อุวิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน

๘.๒ นายมนัสชัย ทรพรนันทน์ ผู้อำนวยการกองโยธา

๘.๓ นางอุษิณี หน้อยศ หัวหน้างานสำรวจ ออกแบบและประเมินราคา

๘.๕ นายจรัสศักดิ์ กองเกิด สถาปนิก ๖

๙. ที่มาของราคากลาง

๙.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๐ วรรคสอง “อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” ดังนี้

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ค่าจ้างออกแบบอาคารศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ( ส่วนกลาง ) National Training Center (NTC) เป็นเงิน ๖๙,๔๘๙,๔๒๐ บาท เป็นอาคารที่มีลักษณะการออกแบบซับซ้อน จ่ายค่าออกแบบดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๓.๕๐ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ดังนั้น ๑,๙๘๕,๔๑๒,๐๐๐x๓.๕๐% = ๖๙,๔๘๙,๔๒๐ บาท)

๙.๒ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา



การคำนวณราคากลางการจ้างออกแบบ  
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) National Training Center (NTC)

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	กลุ่มวิชาชีพ	จำนวน คน	อัตรา ค่าจ้าง	ประเภท ค่าจ้าง	Basic Salary	Mark- Up Factor	Billing Rate	Man- Month	รวมทั้งสิ้น (บาท)
<b>๒. ค่าใช้จ่ายทางตรง</b>										
๑	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน									
	๑.๑ ค่าเช่าสำนักงานรวมค่าสาธารณูปโภค					๕๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๒.๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
	๑.๒ ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในสำนักงาน					๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๒	ค่าเจาะสำรวจและวิเคราะห์สภาพชั้นดิน									๗๕๐,๐๐๐.๐๐
๓	ค่าจัดทำเอกสาร/พิมพ์แบบ สี-ขาวดำ/ค่าจัดทำ ภาพ 3 มิติ/ค่าสำรวจสภาพภูมิประเทศ									๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔	ค่าเช่าเครื่องมือสำนักงาน (คอมพิวเตอร์+เครื่องถ่ายเอกสาร+อื่นๆ)					๘๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๐	๙๖๐,๐๐๐.๐๐
๕	ค่าสื่อสาร (ค่าโทรศัพท์ในประเทศ/ต่างประเทศ)					๔๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐
๖	เดินทาง (เช่ารถรวมคนขับ)					๗๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๐	๘๔๐,๐๐๐.๐๐
๗	ค่างานทบทวนและประชุมออกแบบรายละเอียด					๔๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐
๘	ค่าหุ้่นจำลอง									๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๙	ค่าภาพเคลื่อนไหว (Animation)									๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ในการจัดการประชุม)									๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เบ็ดเตล็ด)									๓,๑๓๔,๙๑๐.๐๐
	<b>รวมค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost)</b>									<b>๑๕,๗๐๔,๙๑๐.๐๐</b>
	<b>รวมค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น</b>									<b>๖๙,๔๘๙,๔๒๐.๐๐</b>