




## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงาน

๑. ชื่อโครงการ การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายกีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒๑,๑๔๖,๘๐๐ บาท
  - ๕.๑ ระดับผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานไม่ประจำ (ผู้อำนวยการโครงการ) วิศวกรโยธา/สถาปนิก  
คุณวุฒิระดับวุฒิ ๑ คน
  - ๕.๒ ระดับผู้จัดการโครงการวิศวกรโยธา/โครงสร้าง วุฒิ ๑ คน
  - ๕.๓ ระดับวิศวกรโครงการ (โยธา) /โครงสร้าง สามัญวิศวกร ๑ คน
  - ๕.๔ ระดับวิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) สามัญวิศวกร ๑ คน
  - ๕.๕ ระดับวิศวกรโครงการ (เครื่องกล) สามัญวิศวกร ๑ คน
  - ๕.๖ ระดับสถาปนิกโครงการ (สถาปัตยกรรมหลัก) สามัญสถาปนิก ๑ คน
  - ๕.๗ ระดับสถาปนิกผู้ช่วย (สถาปัตยกรรมหลัก) ภาคีสถาปนิก ๑ คน
  - ๕.๘ ระดับวิศวกรโยธา/โครงสร้าง (ภาคีวิศวกร) ๑ คน
  - ๕.๙ ระดับวิศวกรไฟฟ้า/สื่อสาร (ภาคีวิศวกร) ๑ คน
  - ๕.๑๐ ระดับวิศวกรเครื่องกล (ภาคีวิศวกร) ๑ คน
  - ๕.๑๑ ระดับวิศวกรสิ่งแวดล้อม (ภาคีวิศวกร) ๑ คน
  - ๕.๑๒ ผู้ประสานงานโครงการ ๑ คน
  - ๕.๑๓ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประจำสำนักงาน ๒ คน
๖. ค่าใช้จ่ายทางตรง ๓,๒๕๓,๒๐๐ บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายจินดา เดชภิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน
๗.๒ นายมนัสชัย ทรพรนันท์	ผู้อำนวยการกองโยธา 
๗.๓ นางอุ๋นะ หน้อยศ	หัวหน้างานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา 
๗.๔ นายจิรศักดิ์ กองเกิด	สถาปนิก ๖ 

### ๘. ที่มาของราคากลาง

๘.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๐ วรรคสอง “อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” ดังนี้

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (เป็นเงิน ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารที่มีลักษณะการควบคุมงานซับซ้อน จ่ายค่าควบคุมงานดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๔ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ดังนั้น  $๖๑๐,๐๐๐,๐๐๐ \times ๔\% = ๒๔,๔๐๐,๐๐๐$  บาท)

๘.๒ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

การคำนวณราคากลางการจ้างคุมงาน  
โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาหามวยสากล มาตรฐานระดับสากล

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	กลุ่มวิชาชีพ	จำนวน คน	คุณวุฒิ	ประ ส การ	Basic Salary	Mark- Up Factor	Billing Rate	Man- Month	รวมทั้งสิ้น (บาท)
<b>๑. ค่าตอบแทนบุคลากร</b>										
<b>๑.๑ ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานไม่ประจำ (ผู้อำนวยการโครงการ)</b>										
๑	วิศวกรโยธา/สถาปนิก คุณวุฒิระดับวุฒิ	วิศวกรรม	๑	ป.โท	๑๐	๔๑,๒๑๒.๑๒	๒.๔๗๕	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๒๙	๒,๙๕๘,๐๐๐
<b>๑.๒ บุคลากรหลัก</b>										
๑	ผู้จัดการโครงการวิศวกรโยธา/โครงสร้าง วุฒิ	วิศวกรรม	๑	ป.โท	๑๐	๔๑,๒๑๒.๑๒	๒.๔๗๕	๑๐๒,๐๐๐	๒๙	๒,๙๕๘,๐๐๐
๒	วิศวกรโครงการ (โยธา)/โครงสร้าง สามัญวิศวกร	วิศวกรรม	๑	ป.ตรี	๑๐	๓๑,๕๑๕.๑๕	๒.๔๗๕	๗๘,๐๐๐	๒๙	๒,๒๖๒,๐๐๐
๓	วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) สามัญวิศวกร	วิศวกรรม	๑	ป.ตรี	๑๐	๓๑,๕๑๕.๑๕	๒.๔๗๕	๗๘,๐๐๐	๒๙	๒,๒๖๒,๐๐๐
๔	วิศวกรโครงการ (เครื่องกล) สามัญวิศวกร	วิศวกรรม	๑	ป.ตรี	๑๐	๓๑,๕๑๕.๑๕	๒.๔๗๕	๗๘,๐๐๐	๒๙	๒,๒๖๒,๐๐๐
๕	สถาปนิกโครงการ (สถาปัตยกรรมหลัก) สามัญสถาปนิก	สถาปัตยกรรม	๑	ป.ตรี	๑๐	๓๒,๘๐๘.๐๙	๒.๔๗๕	๘๑,๒๐๐	๒๙	๒,๓๕๕,๘๐๐
	รวม									๑๕,๐๕๖,๘๐๐
<b>๑.๓ บุคลากรสนับสนุน</b>										
๑	สถาปนิกผู้ช่วย (สถาปัตยกรรมหลัก)ภาคีสถาปนิก	สถาปัตยกรรม	๑	ป.ตรี	๕	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๒๙	๘๗๐,๐๐๐
๒	วิศวกรโยธา/โครงสร้าง (ภาคีวิศวกร)	วิศวกรรม	๑	ป.ตรี	๕	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๒๙	๘๗๐,๐๐๐
๓	วิศวกรไฟฟ้า/สื่อสาร (ภาคีวิศวกร)	วิศวกรรม	๑	ป.ตรี	๕	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๒๙	๘๗๐,๐๐๐
๔	วิศวกรเครื่องกล (ภาคีวิศวกร)	วิศวกรรม	๑	ป.ตรี	๕	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๒๙	๘๗๐,๐๐๐
๕	วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ภาคีวิศวกร)	วิศวกรรม	๑	ป.ตรี	๕	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๒๙	๘๗๐,๐๐๐
๖	ผู้ประสานงานโครงการ	ที่เกี่ยวข้อง	๑	ป.ตรี	๕	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๒๙	๘๗๐,๐๐๐
๗	เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประจำสำนักงาน	ที่เกี่ยวข้อง	๒	ป.ตรี	๕	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๒๙	๘๗๐,๐๐๐
	รวม									๖,๐๙๐,๐๐๐
	รวมค่าตอบแทนบุคลากร									๒๑,๑๔๖,๘๐๐
<b>๒. ค่าใช้จ่ายทางตรง</b>										
๑	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน									
	๑.๑ ค่าเช่าสำนักงานรวมค่าสาธารณูปโภค					๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๒๙	๗๒๕,๐๐๐
	๑.๒ ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในสำนักงาน					๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๒๙	๒๙๐,๐๐๐
๒	ค่าจัดทำเอกสาร/พิมพ์แบบ สี-ขาวดำ/ค่าจัดทำ					๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๒๙	๒๓๒,๐๐๐
๓	ค่าเช่าเครื่องมือสำนักงาน (คอมพิวเตอร์+เครื่องถ่ายเอกสาร+อื่นๆ)					๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๒๙	๒๙๐,๐๐๐
๔	ค่าสื่อสาร (ค่าโทรศัพท์ในประเทศ/ต่างประเทศ)					๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๒๙	๒๙๐,๐๐๐
๕	ค่าเช่ารถรวมคนขับรถ					๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๒๙	๕๘๐,๐๐๐
๖	ค่างานทบทวนและประชุมออกแบบรายละเอียด					๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๒๙	๒๓๒,๐๐๐
๗	ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ในการจัดการประชุม)									๓๐๐,๐๐๐
๘	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เบ็ดเตล็ด)									๓๑๔,๒๐๐
	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost)									๓,๒๕๓,๒๐๐
	รวมค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น									๒๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
(ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน)										