

(สำเนา)

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย

เรื่อง จ้างควบคุมงานจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างควบคุมงานจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสำหรับงานว่าจ้างตามที่กำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี สำหรับผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้นๆ ด้วย

ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่เป็นนิติบุคคลต้องมีสัญชาติไทย

ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ๓ วัน ประกาศการจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้

๙. ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเองเป็นผู้สัญญาจ้างควบคุมงานกับหน่วยงานของรัฐนั้น

(๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาในงานก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐ ในงานที่ตนเป็นผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน

๑๐. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือ

๑๑. ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ยื่นข้อเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานจ้างควบคุมงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานจ้างควบคุมงาน ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานจ้างควบคุมงานของกิจการร่วมค้าที่เข้ายื่นข้อเสนอได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานจ้างควบคุมงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานจ้างควบคุมงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างควบคุมงานได้ที่ ณ ฝ่ายการคลัง กองพัสดุ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๘๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ณ ณ ฝ่ายการคลัง กองพัสดุ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๘๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sat.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๑๘๖ ๗๑๑๑ ต่อ ๘๐๖๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ก้องศักดิ์ ยอดมณี

(นายก้องศักดิ์ ยอดมณี)

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

สำเนาถูกต้อง

วิชชุณี บัณฑิตวงศ์

(นางสาววิชชุณี บัณฑิตวงศ์)

หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

โดย นางสาววิชชุณี บัณฑิตวงศ์ หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ ๑๔๒/๒๕๖๖

(สำเนา)

เอกสารงานจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เลขที่ ๑๔๒/๒๕๖๖

จ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กกท." มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างควบคุมงาน

๑.๑ ขอบเขตของงานจ้างควบคุมงาน

๑.๒ แบบใบเสนอจ้างควบคุมงาน

๑.๓ สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสำหรับงานว่าจ้างตามที่กำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี สำหรับผู้ให้บริการ **จ้างควบคุมงาน**ที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้นๆ ด้วย

ผู้ให้บริการ**จ้างควบคุมงาน**ที่เป็นนิติบุคคลต้องมีสัญชาติไทย

ผู้ให้บริการ**จ้างควบคุมงาน**ที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการ**จ้างควบคุมงาน**รายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กท. ณ วันประกาศการ**จ้างควบคุมงาน**โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ**จ้างควบคุมงาน**โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการ**จ้างควบคุมงาน** ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ให้บริการเสนองานต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีผลงานการควบคุมงานก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นงานก่อสร้างสนามกีฬา หรือผลงานการควบคุมงานปรับปรุงสนามกีฬา หรือผลงานการควบคุมงานการก่อสร้างทั่วไป ในวงเงิน ๖๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในวงเงินก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) สัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน

๒.๑๑ ผู้ให้บริการ**จ้างควบคุมงาน**ที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน และการยื่นข้อเสนอให้เสนอในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน**จ้างควบคุมงาน** กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงาน**จ้างควบคุมงาน** ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน**จ้างควบคุมงาน**ของกิจการร่วมค้าที่เข้ายื่นข้อเสนอได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงาน**จ้างควบคุมงาน**ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน**จ้างควบคุมงาน**ของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ให้บริการ**จ้างควบคุมงาน** จะต้องยื่นซองข้อเสนอ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารข้อเสนอด้านคุณภาพ (Technical Proposal) และเอกสารตามข้อ ๓.๑ และเอกสารตามข้อ ๓.๒ รวมไว้ในซองข้อเสนอ ที่ผนึกซองไว้

เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจปิดอาคารแสดมปีตามกฎหมาย ในกรณีให้ผู้ให้บริการมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่อให้ชัดเจน หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ให้บริการในการเสนองานแทน

(๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสำหรับงานว่าจ้างตามที่กำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๔.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพ โดยจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม จำนวน ๒ เล่ม (ฉบับจริง) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และจำนวน ๓ เล่ม (สำเนา) ประกอบการพิจารณา ดังนี้

- ผังการจัดองค์กรเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้างโครงการนี้
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เสนอเข้าปฏิบัติงาน

- รายชื่อ ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ของบุคลากร ที่จะเข้าปฏิบัติงาน
โครงการนี้ทุกตำแหน่ง พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร และ/หรือ สถาปนิก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลการนั้น ๆ

- ส่วนช่างเทคนิคและตำแหน่งอื่น ๆ ให้แนบสำเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษา
โดยทุกตำแหน่งให้แนบหลักฐานแสดงว่าเป็นพนักงานประจำของผู้ควบคุมงาน หรือของนิติบุคคลที่ร่วมควบคุมงาน

- แนวทางวิธีการและแผนการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย, ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน, แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อสร้างประจำวัน, แบบ

ฟอร์มอื่น ๆ ที่ใช้ใ้เสนอการปฏิบัติงาน พร้อมผลงานที่ผ่านมา

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การยื่นข้อเสนอ

๔.๑ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานต้องยื่นข้อเสนอ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างควบคุมงานนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานให้ชัดเจน หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน

๔.๒ ในการยื่นข้อเสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่า ๒๑๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นข้อเสนอ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานต้องรับผิดชอบข้อเสนอที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการยื่นข้อเสนอไม่ได้

๔.๓ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องเสนอกำหนดระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างหรือวันที่ได้รับแจ้งจาก กทท. ให้เริ่มงาน

๔.๔ ก่อนยื่นข้อเสนอ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานต้องตรวจสอบร่างสัญญาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการจ้างควบคุมงานทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารการจ้างควบคุมงาน

๔.๕ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องยื่นซองข้อเสนอ โดยปิดผนึกซองข้อเสนอ จ่าหน้าซองถึง "ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป" และส่งถึง กทท. โดยระบุหน้าซองว่า "ซองข้อเสนอตามเอกสารการจ้างควบคุมงานเลขที่ ๑๔๒/๒๕๖๖ " ยื่นต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ ฝ่ายการคลัง กองพัสดุ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๘๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองข้อเสนอแล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับเอกสารใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานแต่ละรายว่าเป็นผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หากปรากฏว่าผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายใดเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนี้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการฯ ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กทท. จะพิจารณาลงโทษผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายดังกล่าวเป็นผู้ที่จ้างงาน เว้นแต่กทท. พิจารณาเห็นว่าผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกทท.

๔.๗ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพ (Technical Proposal) ประกอบด้วยรายละเอียด อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) แนวความคิดในการควบคุมงาน

(๒) ผลงานของผู้ให้บริการ

(๒.๑) ภาพรวมของผลงานทั่ว ๆ ไป (ระบุด้วยว่าเป็นงานที่ได้ควบคุมงานแล้ว

เสร็จทันตามสัญญาหรือไม่)

(๒.๒) งานโครงการที่ลักษณะใกล้เคียงงานที่จะควบคุมงาน (ระบุด้วยว่าเป็นงานที่ได้ควบคุมงานแล้วเสร็จทันตามสัญญาหรือไม่)

(๓) ข้อเสนออื่นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโครงการ

(๓.๑) ข้อกำหนดของผู้ให้บริการควบคุมงานตาม TOR

(๓.๒) คุณวุฒิและประสบการณ์ของบุคลากร

(๓.๓) การนำเสนอ (Presentation)

หากผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน มีข้อเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานอาจจะเสนอมาพร้อมกับข้อเสนอทางด้านคุณภาพก็ได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก

๕.๑ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนดังนี้

(๑) แนวความคิดในการควบคุมงาน ๓๐ คะแนน

(๒) ผลงานที่ผ่านมา (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ๒๐ คะแนน

(๒.๑) ภาพรวมของผลงานทั่ว ๆ ไป (ระบุด้วยว่าเป็นงานที่ได้ควบคุมงานแล้วเสร็จทันตามสัญญาหรือไม่) ๑๐ คะแนน

(๒.๒) งานโครงการที่ลักษณะใกล้เคียงงานที่จะควบคุมงาน (ระบุด้วยว่าเป็นงานที่ได้ควบคุมงานแล้วเสร็จทันตามสัญญาหรือไม่) ๑๐ คะแนน

(๓) ข้อเสนออื่นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโครงการ ๕๐ คะแนน

(๓.๑) ข้อกำหนดของผู้ให้บริการควบคุมงานตาม TOR ๑๐ คะแนน

(๓.๒) คุณวุฒิและประสบการณ์ของบุคลากร ๒๐ คะแนน

(๓.๓) การนำเสนอ (Presentation) ๒๐ คะแนน

รวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน

๕.๒ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนจากการพิจารณาด้านคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐ ของคะแนนทั้งหมด

๕.๓ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายที่ถูกต้องตามข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ และจะพิจารณาเลือกผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัดลำดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย ในกรณีที่ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทำสัญญากับ กทท. ในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดรายถัดไป

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคะแนนคุณภาพรวมสูงสุดเท่ากัน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโดยให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากำหนดตามความเหมาะสม

๕.๔ หากผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วแต่กรณี คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายนั้น เว้นแต่ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายใดเสนอเอกสาร ด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ กทท. กำหนดไว้ในประกาศและ

เอกสารการจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายนั้น

๕.๕ กกท. สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับ เอกสารการจ้างควบคุมงานของ กกท. หรือในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารการจ้างควบคุมงานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานในใบเสนองานจ้างควบคุมงาน

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างควบคุมงานที่ เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายอื่น

๕.๖ ในการคัดเลือกผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานหรือในการทำสัญญาจ้างออกแบบและควบคุม งาน คณะกรรมการฯ หรือ กกท. มีสิทธิให้ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยวาจาได้ แต่จะไม่รับ พิจารณาเอกสารหรือการเสนออื่นใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้ว และ กกท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อ เสนอ หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖. ค่าจ้างและเงื่อนไขการจ่ายเงิน

การกีฬาแห่งประเทศไทย จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน โดยกำหนดการจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๗ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ดำเนินการงาน ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้ผลงานแล้ว เสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ดังนี้

๑. งานอาคาร

๑.๑ อาคารอำนวยการมีหลังคา

๑.๒ อาคารอำนวยการกระถางคบเพลิง

๑.๓ อาคารอำนวยการทิศเหนือและทิศใต้

๑.๔ งานปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างสโตร์บอร์ดที่เสียหาย

๑.๕ งานปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วเหล็กสนามฟุตบอล

๑.๖ งานปรับปรุงระบบเมนประปา

๑.๗ บริเวณพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา

๑.๘ งานปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์ฟิตเนส

๑.๙ งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1200 LUX

๑.๑๐ งานติดตั้งสโตร์บอร์ด

๑.๑๑ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬา Landscape

(ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒ จ่ายร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ดำเนินการงาน ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้ผลงานแล้ว

เสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ดังนี้

๑. งานอาคาร

- ๑.๑ อาคารอิมจันทร์มีหลังคา
- ๑.๒ อาคารอิมจันทร์กระถางคบบเพลิง
- ๑.๓ อาคารอิมจันทร์ทิศเหนือและทิศใต้
- ๑.๔ งานปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างสเกอร์บอร์ดที่เสียหาย
- ๑.๕ งานปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วเหล็กสนามฟุตบอล
- ๑.๖ งานปรับปรุงระบบเมนประปา
- ๑.๗ บริเวณพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา
- ๑.๘ งานปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์ฟิตเนส
- ๑.๙ งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1200 LUX
- ๑.๑๐ งานติดตั้งสเกอร์บอร์ด
- ๑.๑๑ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬา Landscape

(ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน)

งบ **ที่ ๓** จ่ายร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ดำเนินการงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้ผลงานแล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๙ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ดังนี้

๑. งานอาคาร

- ๑.๑ อาคารอิมจันทร์มีหลังคา
- ๑.๒ อาคารอิมจันทร์กระถางคบบเพลิง
- ๑.๓ อาคารอิมจันทร์ทิศเหนือและทิศใต้
- ๑.๔ งานปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างสเกอร์บอร์ดที่เสียหาย
- ๑.๕ งานปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วเหล็กสนามฟุตบอล
- ๑.๖ งานปรับปรุงระบบเมนประปา
- ๑.๗ บริเวณพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา
- ๑.๘ งานปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์ฟิตเนส
- ๑.๙ งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1200 LUX
- ๑.๑๐ งานติดตั้งสเกอร์บอร์ด
- ๑.๑๑ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬา Landscape

(ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน)

งบ **ที่ ๔** จ่ายร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ดำเนินการงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้ผลงานแล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๖ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ดังนี้

๑. งานอาคาร

- ๑.๑ อาคารอฒจรรย์มีหลังคา
- ๑.๒ อาคารอฒจรรย์กระถางคบเพลิง
- ๑.๓ อาคารอฒจรรย์ทิศเหนือและทิศใต้
- ๑.๔ งานปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างสเกอร์บอร์ดที่เสียหาย
- ๑.๕ งานปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วเหล็กสนามฟุตบอล
- ๑.๖ งานปรับปรุงระบบเมนประปา
- ๑.๗ บริเวณพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา
- ๑.๘ งานปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์ฟิตเนส
- ๑.๙ งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1200 LUX
- ๑.๑๐ งานติดตั้งสเกอร์บอร์ด
- ๑.๑๑ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬา Landscape
(ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน)

วดที่ ๕ จ่ายร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้าง
ควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ดำเนินการงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้ผลงานแล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานอาคาร

- ๑.๑ อาคารอฒจรรย์มีหลังคา
- ๑.๒ อาคารอฒจรรย์กระถางคบเพลิง
- ๑.๓ อาคารอฒจรรย์ทิศเหนือและทิศใต้
- ๑.๔ งานปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างสเกอร์บอร์ดที่เสียหาย
- ๑.๕ งานปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วเหล็กสนามฟุตบอล
- ๑.๖ งานปรับปรุงระบบเมนประปา
- ๑.๗ บริเวณพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา
- ๑.๘ งานปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์ฟิตเนส
- ๑.๙ งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1200 LUX
- ๑.๑๐ งานติดตั้งสเกอร์บอร์ด
- ๑.๑๑ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬา Landscape
(ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน)

วดที่ ๖ จ่ายร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้าง
ควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ดำเนินการงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้ผลงานแล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานอาคาร

- ๑.๑ อาคารอฒจรรย์มีหลังค

- ๑.๒ อาคารอฒจันท์กระถางคบเพลิง
- ๑.๓ อาคารอฒจันท์ทิศเหนือและทิศใต้
- ๑.๔ งานปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างสเกอร์บอร์ดที่เสียหาย
- ๑.๕ งานปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วเหล็กสนามฟุตบอล
- ๑.๖ งานปรับปรุงระบบเมนประปา
- ๑.๗ บริเวณพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา
- ๑.๘ งานปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์ฟิตเนส
- ๑.๙ งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1200 LUX
- ๑.๑๐ งานติดตั้งสเกอร์บอร์ด
- ๑.๑๑ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬา Landscape
(ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน)

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) จ่ายร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ดำเนินงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งได้ดำเนินงานทั้งหมดแล้วเสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรายการ ตลอดจนสัญญาจ้างทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานอาคาร

- ๑.๑ อาคารอฒจันท์มีหลังคา
- ๑.๒ อาคารอฒจันท์กระถางคบเพลิง
- ๑.๓ อาคารอฒจันท์ทิศเหนือและทิศใต้
- ๑.๔ งานปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างสเกอร์บอร์ดที่เสียหาย
- ๑.๕ งานปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วเหล็กสนามฟุตบอล
- ๑.๖ งานปรับปรุงระบบเมนประปา
- ๑.๗ บริเวณพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา
- ๑.๘ งานปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์ฟิตเนส
- ๑.๙ งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1200 LUX
- ๑.๑๐ งานติดตั้งสเกอร์บอร์ด
- ๑.๑๑ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬา Landscape

๒. งานครุภัณฑ์

๓. ค่าใช้จ่ายพิเศษ

๔. ส่งแบบรายละเอียดงานที่ทำจริงโดยมีวิศวกรของผู้รับจ้างลงนามทุกแผ่น

(AS-BUILT DRAWINGS) เป็นต้นฉบับขนาดไม่เล็กกว่า A3 จำนวน ๒ ชุด

๕. ส่งใบรับประกันผลิตภัณฑ์และคู่มือการใช้อุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร (ถ้ามี)

๖. บันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ AUTOCAD ลงในอุปกรณ์ External Harddisk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB จำนวน ๒ ชุด

๗. จัดฝึกอบรมและการปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ์ระบบ (Training) ให้แก่เจ้าหน้าที่

หรือตัวแทนของ กกท.

๘. ดำเนินการจัดเก็บวัสดุ สิ่งปฏิกูล สิ่งของเหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อย

(ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน)

ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดงานใดก่อนหรือหลังได้ หรือส่งพร้อมกันที่หลายงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

กรณีผู้รับจ้างนำวัสดุเข้าหน่วยงานก่อสร้าง และยังมีได้มีการติดตั้งให้แล้วเสร็จ หรือวัสดุที่ต้องมีการประกอบ หรือผลิตที่โรงงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้และมีเอกสารที่ชัดเจนว่ามีการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างสามารถนำมาเป็นผลงานสะสม เพื่อเสนอเบิกจ่ายได้โดยคิดเป็นผลงานในปริมาณร้อยละ ๗๐ ของราคาวัสดุนั้นๆ ทั้งนี้การดูแลเก็บรักษาวัสดุต่างๆ ที่นำเข้าหน่วยงานยังคงเป็นภาระของผู้รับจ้างหากเกิดความชำรุดหรือสูญหาย

๗. การทำสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกกท. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๘. หลักประกันสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างกับ กกท. ต้องวางหลักประกันสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างควบคุมงานให้ กกท. ยึดถือไว้ในขณะที่ทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๘.๑ เงินสด

๘.๒ เช็คหรือตราพท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย โดยเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันทำสัญญาไม่เกิน ๓ วันทำการ

๘.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๘.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๘.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ กกท. เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญานับถัดจากวันครบกำหนด จนถึงวันที่ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานปฏิบัติตามสัญญา ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๐.๑ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานซึ่งกทท.ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กทท.จะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๐.๒ กทท.สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๓ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างควบคุมงานครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กทท. ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างควบคุมงานจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น

๑๐.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารการจ้างควบคุมงานนี้มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กทท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๕ ก่อนลงนามในสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง กทท.จะประกาศยกเลิกการจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้ โดยผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กทท.ไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้

(๑) กทท.ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จะใช้ในการจ้างผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการจ้างผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ได้รับการคัดเลือกจากการจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการยื่นข้อเสนอ หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการยื่นข้อเสนอ

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กทท. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

วิชชุณี บัณฑิตวงศ์

(นางสาววิชชุณี บัณฑิตวงศ์)

หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

โดย นางสาววิชชุณี บัณฑิตวงศ์ หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ ๑๔๒/๒๕๖๖