



ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย

เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุมสำหรับงานว่าจ้างตามที่กำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม แล้วแต่กรณี สำหรับผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้นๆ ด้วย

ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย

ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

อนึ่ง การควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา บริเวณพื้นที่ พิกัด N 14.9236453 ° , E 102.0497717 ° ที่จะดำเนินการก่อสร้างตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอของบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณนั้น เป็นงานวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม อันได้แก่

- งานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ ซึ่งมีลักษณะเนื่องงานเป็นการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นงานวิศวกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒, กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๖ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา (๒) อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทุกขนาด, ข้อ ๘ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (๔) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต (๖) เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็นหรือความร้อนที่มีขนาดทำความเย็น หรือความร้อนตั้งแต่ ๗๐ กิโลวัตต์ต่อเครื่องขึ้นไป หรือรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป (๗) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป, ข้อ ๙ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (๑) งานไฟฟ้ากำลัง (๖) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต (๒) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์แอมแปร์ขึ้นไป, ข้อ ๑๑ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (๑๑) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่สามล้านบาทต่อระบบขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

- งานสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ ลักษณะเนื่องงานเป็นการควบคุมงานก่อสร้างอาคารซึ่งมีงานสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน และเป็นพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอยที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓, กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒ (๑) สถาปัตยกรรมหลัก งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร (๓) (๗) พื้นที่ที่บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้สอยได้ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไปหรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ ๕๐๐ คนขึ้นไป (๔) สถาปัตยกรรมภายใน งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างอาคารสำหรับพื้นที่ภายในอาคารสาธารณะที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กทท. ณ วันประกาศการจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเองเป็นผู้สัญญาจ้างควบคุมงานกับหน่วยงานของรัฐนั้น

(๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับผู้สัญญาในงานก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐ ในงานที่ตนเป็นผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน

๑๑. ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ยื่นข้อเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่า

ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

๑๒. ผู้ให้บริการต้องมีผลงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร มีเนื้องานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์แอมแปร์ขึ้นไป เครื่องปรับอากาศรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป และมีเนื้องานสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ ประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน เป็นผลงานภายในประเทศที่สามารถตรวจสอบได้ ในวงเงินค่าจ้างคุมงานไม่น้อยกว่า ๖,๘๘๐,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และมูลค่าของงานก่อสร้างที่ควบคุมงานไม่น้อยกว่า ๑๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน (สัญญาเดียว) ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อถือได้ โดยผลงานดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างควบคุมงานได้ที่ ณ ฝ่ายการคลัง กองพัสดุ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทยเลขที่ ๒๘๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายการคลัง กองพัสดุ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทยเลขที่ ๒๘๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sat.or.th และ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๑๘๖-๗๑๑๑ ต่อ ๘๖๕๒ และ ๘๐๗๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ก้องศักดิ์ ยอดมณี

(นายก้องศักดิ์ ยอดมณี)

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย



เอกสารงานจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เลขที่ ๘๖/๒๕๖๗

จ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป

ตามประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กกท." มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างควบคุมงาน

- ๑.๑ ขอบเขตของงานจ้างควบคุมงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอจ้างควบคุมงาน
- ๑.๓ สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนองาน
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุมสำหรับงานว่าจ้างตามที่กำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม แล้วแต่กรณี สำหรับผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้นๆ ด้วย

ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย

ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

อนึ่ง การควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา บริเวณพื้นที่ พิกัด N 14.9236453 ° , E 102.0497717 ° ที่จะดำเนินการก่อสร้างตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอของบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณนั้น เป็นงานวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม อันได้แก่

- งานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ ซึ่งมีลักษณะเนื่องงานเป็นการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นงานวิศวกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒, กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๖ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา (๒) อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทุกขนาด, ข้อ ๘ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (๔) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต (จ) เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องทำความเย็นหรือความร้อนที่มีขนาดทำความเย็น หรือความร้อนตั้งแต่ ๗๐ กิโลวัตต์ต่อเครื่องขึ้นไป หรือรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป (ข) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตาราง

เมตรขึ้นไป, ข้อ ๙ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (๑) งานไฟฟ้ากำลัง (ง) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต ๒) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์แอมแปร์ขึ้นไป, ข้อ ๑๑ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (๑๑) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่สามล้านบาทต่อระบบขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

- งานสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ ลักษณะเนื่องงานเป็นการควบคุมงานก่อสร้างอาคารซึ่งมีงานสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน และเป็นพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอยที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓, กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒ (๑) สถาปัตยกรรมหลัก งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร (๓) (ข) พื้นที่ที่บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้สอยได้ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไปหรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ ๕๐๐ คนขึ้นไป (๔) สถาปัตยกรรมภายในงานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างอาคารสำหรับพื้นที่ภายในอาคารสาธารณะที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กกท. ณ วันประกาศการจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเองเป็นคู่สัญญาจ้างควบคุมงานกับหน่วยงานของรัฐนั้น

(๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาในงานก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐ ในงานที่ตนเป็นผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน

๒.๑๑ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีข้อกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา ของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ยื่นข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมคำหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลง ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ให้บริการต้องมีผลงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร มีผลงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์แอมแปร์ขึ้นไป เครื่องปรับอากาศรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป และมีผลงานสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ ประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน เป็นผลงานภายในประเทศที่สามารถตรวจสอบได้ ในวงเงินค่าจ้างคุมงานไม่น้อยกว่า ๖,๘๘๐,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และมูลค่าของงานก่อสร้างที่ควบคุมงานไม่น้อยกว่า ๑๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน (สัญญาเดียว) ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อถือได้ โดยผลงานดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน จะต้องยื่นซองข้อเสนอ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารข้อเสนอด้านคุณภาพ (Technical Proposal) และเอกสารตามข้อ ๓.๑ และเอกสารตามข้อ ๓.๒ รวมไว้ในซองข้อเสนอ ที่ผนึกซองไว้เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ให้บริการมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่อให้ชัดเจน หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ให้บริการในการเสนองานแทน

(๒) หลักประกันการเสนองาน ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุม สำหรับงานว่าจ้างตามที่กำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๔.๑) สำเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) ข้อเสนอทางเทคนิครายละเอียดตามขอบเขตของงานงานจ้างควบคุมงาน
ข้อ ๕ และข้อ ๘.๗

(๔.๓) การเสนอผู้ให้บริการจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ

ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๒ (๖)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การยื่นข้อเสนอ

๔.๑ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานต้องยื่นข้อเสนอ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างควบคุมงานนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานให้ชัดเจน หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน

๔.๒ ในการยื่นข้อเสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นข้อเสนอ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานต้องรับผิดชอบข้อเสนอที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการยื่นข้อเสนอไม่ได้

๔.๓ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องเสนอกำหนดระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างหรือวันที่ได้รับแจ้งจาก กกท. ให้เริ่มงาน

๔.๔ ก่อนยื่นข้อเสนอ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานต้องตรวจดูร่างสัญญาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการจ้างควบคุมงานทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารการจ้างควบคุมงาน

๔.๕ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องยื่นซองข้อเสนอ โดยปิดผนึกซองข้อเสนอ จ่าหน้าซองถึง "ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป" และส่งถึง กกท. โดยระบุหน้าซองว่า "ซองข้อเสนอตามเอกสารการจ้างควบคุมงานเลขที่ ๘๖/๒๕๖๗" ยื่นต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายการคลัง กองพัสดุ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทยเลขที่ ๒๘๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในเวลาราชการ

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองข้อเสนอแล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับเอกสารใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานแต่ละรายว่าเป็นผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หากปรากฏว่าผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายใดเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการฯ ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอมว่า มีผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กกท. จะพิจารณาลงโทษผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่กกท. พิจารณาเห็นว่าผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกกท.

๔.๗ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพ (Technical Proposal) ประกอบด้วยรายละเอียด อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) แนวความคิดในการควบคุมงาน วิธีการบริหารงาน แผนงานควบคุมงาน และวิธีการปฏิบัติงาน

(๑.๑) แนวความคิดในการควบคุมงาน วิธีการบริหารงาน

(๑.๒) แผนงานควบคุม วิธีปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน

(๒) ผลงานและประสบการณ์ของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน

(๒.๑) ผลงานของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน

(๒.๒) ประสบการณ์เฉพาะ

(๓) จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน

หากผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน มีข้อเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานอาจจะเสนอมาพร้อมกับข้อเสนอทางด้านคุณภาพก็ได้

๕. หลักประกันการเสนองาน

เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศและเอกสารการจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปของกกท. ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานต้องวางหลักประกันการเสนองานให้ กกท. ยึดถือไว้ในขณะยื่นข้อเสนอ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างควบคุมงาน

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็ครีหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย โดยเป็นเช็ครีหรือดราฟท์ ลงวันที่ที่ใช้เช็ครีหรือดราฟท์ นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานพ้นจากข้อผูกพันแล้ว

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก

๖.๑ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนดังนี้

(๑) แนวความคิดในการควบคุมงาน วิธีการบริหารงาน แผนงานควบคุมงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๔๐

(๑.๑) แนวความคิดในการควบคุมงาน วิธีการบริหารงาน (ร้อยละ ๒๐)

(๑.๒) แผนงานควบคุม วิธีปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน (ร้อยละ ๒๐)

(๒) ผลงานและประสบการณ์ของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน ร้อยละ ๔๐

(๒.๑) ผลงานของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน (ร้อยละ ๒๐)

(๒.๒) ประสบการณ์เฉพาะ (ร้อยละ ๒๐)

(๓) จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน ร้อยละ ๒๐

รวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน

๖.๒ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนจากการพิจารณาด้านคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนทั้งหมด รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นไปตามขอบเขตของงาน

ข้อ ๑๔ และภาคผนวกแนบท้ายข้อ ๑๔

๖.๓ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายที่ถูกต้องตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ และจะพิจารณาเลือกผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัดลำดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย ในกรณีที่ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทำสัญญากับ กกท. ในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดรายถัดไป

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคะแนนคุณภาพรวมสูงสุดเท่ากัน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโดยให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากำหนดตามความเหมาะสม

๖.๔ หากผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ หรือไม่มานำเสนอโครงการ แล้วแต่กรณี คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายนั้น เว้นแต่ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายใดเสนอเอกสาร ด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ กกท. กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารการจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินให้ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายนั้น

๖.๕ กกท. สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารการจ้างควบคุมงานของ กกท. หรือในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารการจ้างควบคุมงานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานในใบเสนองานจ้างควบคุมงาน

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างควบคุมงานที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายอื่น

๖.๖ ในการคัดเลือกผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานหรือในการทำสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงาน คณะกรรมการฯ หรือ กกท. มีสิทธิให้ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยวาจาได้ แต่จะไม่รับพิจารณาเอกสารหรือการเสนออื่นใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้ว และ กกท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๗. ค่าจ้างและเงื่อนไขการจ่ายเงิน

กกท. จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒๗ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายร้อยละ ๑.๖๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้

บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัด นครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล-เทควันโด-ฟันดาบ อาคาร ๓
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐(ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน)

งวดที่ ๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัด นครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล-เทควันโด-ฟันดาบ อาคาร ๓
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐(ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐ วัน)

งวดที่ ๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัด นครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส อาคาร ๔
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐(ระยะเวลาดำเนินการ ๑๗๕ วัน)

งวดที่ ๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัด นครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส อาคาร ๔

- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
- (ระยะเวลาดำเนินการ ๒๐๐ วัน)

งวดที่ ๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล-เทควันโด-ฟันดาบ อาคาร ๓

- หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒๐ วัน)

งวดที่ ๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส อาคาร ๔

- หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน)

งวดที่ ๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอล-รักบี้ อาคาร ๕
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๓๑๕ วัน)

งวดที่ ๘ จ่ายร้อยละ ๑.๖๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอล-รักบี้ อาคาร ๕
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๓๔๐ วัน)

งวดที่ ๙ จ่ายร้อยละ ๑.๘ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอล-รักบี้ อาคาร ๕
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๐ จ่ายร้อยละ ๒ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อาคาร ๒

- หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(ระยะเวลาดำเนินการ ๔๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๑ จ่ายร้อยละ ๒.๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อาคาร ๒

- หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
(ระยะเวลาดำเนินการ ๔๖๐ วัน).

งวดที่ ๑๒ จ่ายร้อยละ ๓ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อาคาร ๒

- หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
- หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕
(ระยะเวลาดำเนินการ ๔๘๕ วัน)

งวดที่ ๑๓ จ่ายร้อยละ ๓ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อาคาร ๒

- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
- หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕
- หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
- หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕
(ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑๐ วัน)

งวดที่ ๑๔ จ่ายร้อยละ ๓.๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้

บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัด นครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อาคาร ๒

- หมวดยานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดยานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดยานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดยานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดยานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ระยะเวลาดำเนินการ ๕๓๕ วัน)

งวดที่ ๑๕ จ่ายร้อยละ ๓.๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้

บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัด นครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬา อาคาร ๑

- หมวดยานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

(ระยะเวลาดำเนินการ ๖๑๕ วัน)

งวดที่ ๑๖ จ่ายร้อยละ ๗ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการ

ได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬา อาคาร ๑

- หมวดยานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

(ระยะเวลาดำเนินการ ๖๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๗ จ่ายร้อยละ ๗.๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้

บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัด นครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬา อาคาร ๑

- หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

(ระยะเวลาดำเนินการ ๖๙๐ วัน)

งวดที่ ๑๘ จ่ายร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬา อาคาร ๑

- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

- หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

- หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

- หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

(ระยะเวลาดำเนินการ ๗๒๐ วัน)

งวดที่ ๑๙ จ่ายร้อยละ ๓.๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬา อาคาร ๑

- หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

- หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

- หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๗๔๕ วัน)

งวดที่ ๒๐ จ่ายร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬา อาคาร ๑

- หมวดยานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- หมวดยานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- หมวดยานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
- หมวดยานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

(ระยะเวลาดำเนินการ ๗๗๕ วัน)

งวดที่ ๒๑ จ่ายร้อยละ ๔ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคณพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬา อาคาร ๑

- หมวดยานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- หมวดยานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- หมวดยานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- หมวดยานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐๐ วัน)

งวดที่ ๒๒ จ่ายร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคณพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬา อาคาร ๑

- หมวดยานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดยานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดยานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดยานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดยานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดยานระบบลิฟต์/ครุภัณฑ์ลิฟต์ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ระยะเวลาดำเนินการ ๘๒๕ วัน)

งวดที่ ๒๓ จ่ายร้อยละ ๒ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างพื้นที่ฝึกการเคลื่อนไหว พื้นที่หมายเลข ๖
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานก่อสร้างพื้นที่ลู่วิ่งทดสอบสมรรถภาพ พื้นที่หมายเลข ๗
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ระยะเวลาดำเนินการ ๘๘๕ วัน)

งวดที่ ๒๔ จ่ายร้อยละ ๒.๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารธาราบ้ำบัด อาคาร ๘
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานก่อสร้างสนามฝึกซ้อมกีฬาลอนโบล์ส พื้นที่หมายเลข ๙
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ระยะเวลาดำเนินการ ๙๔๕ วัน)

งวดที่ ๒๕ จ่ายร้อยละ ๑.๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานผังบริเวณ งานภูมิทัศน์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๑๕

(ระยะเวลาดำเนินการ ๙๗๐ วัน)

งวดที่ ๒๖ จ่ายร้อยละ ๗.๕ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานผังบริเวณ งานภูมิทัศน์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๙๙๕ วัน)

งวดที่ ๒๗ (งวดสุดท้าย) จ่ายร้อยละ ๗ ของเงินค่าจ้างควบคุมงาน เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานควบคุมงาน และทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งวดที่ ๒๗ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ รวมทั้งได้ดำเนินงานทั้งหมดแล้วเสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการตลอดจนสัญญาจ้างทุกประการ และส่งแบบรายละเอียดงานที่ทำจริงโดยมีวิศวกรของผู้รับจ้างลงนามทุกแผ่น (AS-BUILT DRAWINGS) เป็นรูปเล่มต้นฉบับขนาดไม่เล็กกว่า A3 จำนวน ๑ ชุด และเป็นรูปเล่มสำเนาขนาด ไม่เล็กกว่า A3 จำนวน ๓ ชุด, บันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ AUTOCAD และ PDF ลงในอุปกรณ์ External SSD ขนาดไม่น้อยกว่า 1TB จำนวน ๓ ชุด และคู่มือการใช้งาน จำนวน ๓ ชุด พร้อมดำเนินการจัดเก็บวัสดุ สิ่งปฏิกูล สิ่งของเหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างบริเวณพื้นที่ทางเดิน พื้นที่หมายเลข ๑๐ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๒. งานผังบริเวณ งานภูมิทัศน์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๓. งานครุภัณฑ์ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๔. ค่าใช้จ่ายพิเศษ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบทุกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ชำระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เรียบร้อย

(ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๐๒๐ วัน)

ทั้งนี้ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน สามารถส่งมอบงวดงานใดก่อนหรือหลังได้ หรือส่งพร้อมกันที่หลายงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างงานก่อสร้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน และผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานได้ปฏิบัติงานควบคุมงานและทำรายงานการ

ควบคุมงานก่อสร้างรับรองงานงวดนั้น ๆ แล้ว

กรณีผู้รับจ้างก่อสร้างนำวัสดุเข้าหน่วยงานก่อสร้าง และยังมีได้มีการติดตั้งให้แล้วเสร็จ หรือ วัสดุที่ต้องมีการประกอบ หรือผลิตที่โรงงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้และมีเอกสารที่ชัดเจนว่ามีการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างงานก่อสร้างสามารถนำมาเป็นผลงานสะสม เพื่อเสนอเบิกจ่ายได้โดยคิดเป็นผลงานในปริมาณร้อยละ ๗๐ ของราคาวัสดุนั้น ๆ ทั้งนี้การดูแลเก็บรักษาวัสดุต่าง ๆ ที่นำเข้าหน่วยงานยังคงเป็นภาระของผู้รับจ้างงานก่อสร้างหากเกิดความชำรุดหรือสูญหาย

๘. การทำสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กกท. ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๙. หลักประกันสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างกับ กกท. ต้องวางหลักประกันสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างควบคุมงานให้ กกท. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๙.๑ เงินสด

๙.๒ เช็คหรือตราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย โดยเป็นเช็คหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันทำสัญญาไม่เกิน ๓ วันทำการ

๙.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๙.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๙.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องเสียค่าปรับให้แก่กกท.เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญานับถัดจากวันครบกำหนด จนถึงวันที่ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานปฏิบัติตามสัญญา ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๑.๑ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานซึ่งกกท.ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๘ กกท. จะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑.๒ กกท. สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๓ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างควบคุมงานครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และผูกพันงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ และเงินนอกงบประมาณ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กกท. ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างควบคุมงานจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และผูกพันงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ และเงินนอกงบประมาณ แล้วเท่านั้น

๑๑.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารการจ้างควบคุมงานนี้มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กกท. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๕ ก่อนลงนามในสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง กกท. จะประกาศยกเลิกการจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้ โดยผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กกท. ไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้

(๑) กกท. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่จะใช้ในการจ้างผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการจ้างผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ได้รับการคัดเลือกจากการจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการยื่นข้อเสนอ หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการยื่นข้อเสนอ

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กกท. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗