

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ จ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทางกีฬามวย เพื่อส่งเสริมศักยภาพทาง
อาชีพด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานกีฬามวย ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๐๐,๐๐๐ .- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (อ้างอิงราคา) ณ วันที่..... - 6 ก.ย. 2567.....

เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ .- บาท

๕. ลักษณะงาน

๕.๑ ค่าใช้จ่ายการจัดทำระบบ	๓,๒๙๑,๕๗๘	บาท
๕.๒ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการจัดทำระบบ	๑๔๔,๔๕๐	บาท
๕.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการจัดทำระบบ	๖๓,๙๗๒	บาท

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิงจาก)

๖.๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘

ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

๖.๒ หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๓๔

ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ราคากลางพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๖.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนเรศ เตียบฉายพันธุ์

ผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬามวย




การคำนวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบ

การจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทางกีฬามวย เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางอาชีพด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานกีฬามวย
ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา ^๑ (บาท/วัน)	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	Project Manager	๑	๘,๖๕๙.๘๖	๙๐	๗๗๙,๓๘๗.๔๐
๒	System Analyst	๑	๕,๙๐๕.๖๐	๙๐	๕๓๑,๕๓๐.๗๘
๓	Programmer	๑	๓,๒๑๑.๔๘	๙๐	๒๘๙,๐๓๒,๙๘
๔	Programmer	๑	๓,๒๑๑.๔๘	๙๐	๒๘๙,๐๓๒,๙๘
๕	UX Designer	๑	๓,๒๘๓.๕๐	๙๐	๒๙๕,๕๑๕.๐๐
๖	UI Designer	๑	๒,๙๖๒.๒๕	๙๐	๒๖๖,๖๐๒.๐๕
๗	System Engineer	๑	๕,๙๐๕.๖๐	๙๐	๕๓๑,๕๓๐.๗๘
๘	Tester	๑	๑,๑๐๐.๐๐	๙๐	๙๙,๐๐๐.๐๐
๙	Tester	๑	๘๖๖.๖๗	๙๐	๗๘,๐๐๐.๐๐
๑๐	Support	๒	๗๓๓.๓๓	๙๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					๓,๒๙๑,๕๗๘.๐๐



ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ทำงาน (ปี)	วุฒิ (ตรี,โท,เอก)	จำนวน (คน)	เงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน ICT	ค่าตอบแทนต่อวัน (บาท)	ระยะเวลาทำงาน (วัน)	ค่าที่ปรึกษา (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ICT	๑๖	โท	๑	๑๐๔,๙๖๘	๒.๔๗๕	๒๕๙,๗๙๕.๘๐	๘,๖๕๙.๘๖	๙๐	๗๗๙,๓๘๗.๔๐
๒	ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Analyst)	ICT	๑๑	ตรี	๑	๗๑,๕๘๓	๒.๔๗๕	๑๗๗,๑๖๗.๙๓	๕,๙๐๕.๖๐	๙๐	๕๓๑,๕๐๓.๗๘
๓	ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ (Programmer)	ICT	๕	ตรี	๑	๓๘,๙๒๗	๒.๔๗๕	๙๖,๓๔๔.๓๓	๓,๒๑๑.๔๘	๙๐	๒๘๙,๐๓๒.๙๘
๔	ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ (Programmer)	ICT	๕	ตรี	๑	๓๘,๙๒๗	๒.๔๗๕	๙๖,๓๔๔.๓๓	๓,๒๑๑.๔๘	๙๐	๒๘๙,๐๓๒.๙๘
๕	นักออกแบบ UX (User Experince Designer)	ICT	๕	ตรี	๑	๓๙,๘๐๐	๒.๔๗๕	๙๘,๕๐๕.๐๐	๓,๒๘๓.๕๐	๙๐	๒๙๕,๕๑๕.๐๐
๖	นักออกแบบ UI (User Interface Designer)	ICT	๓	ตรี	๑	๓๕,๙๐๖	๒.๔๗๕	๘๘,๘๖๗.๓๕	๒,๙๖๒.๒๕	๙๐	๒๖๖,๖๐๒.๐๕
๗	วิศวกรระบบ (System Engineering/ System admin)	ICT	๑๑	ตรี	๑	๗๑,๕๘๓	๒.๔๗๕	๑๗๗,๑๖๗.๙๓	๕,๙๐๕.๖๐	๙๐	๕๓๑,๕๐๓.๗๘
๘	ผู้ทดสอบระบบงาน (Tester)	ICT	๕	ตรี	๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๙๐	๙๙,๐๐๐.๐๐
๙	ผู้ทดสอบระบบงาน (Tester)	ICT	๓	ตรี	๑	๒๖,๐๐๐	๑	๒๖,๐๐๐.๐๐	๘๖๖.๖๗	๙๐	๗๘,๐๐๐.๐๐
๑๐	ผู้ประสานงานและให้การสนับสนุน (Support)	ICT	๒	ตรี	๒	๒๒,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐.๐๐	๗๓๓.๓๓	๙๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งหมด											๓,๒๙๑,๕๗๗.๙๕

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบและดูแลระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ประสานงาน	๓	๒๑,๔๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐
๒	ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจัดส่งเอกสาร	๓	๒๖,๗๕๐.๐๐	๘๐,๒๕๐.๐๐
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				๑๔๔,๔๕๐.๐๐

Handwritten signature

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	<p>คู่มือการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> คู่มือการใช้งานระบบงานทะเบียนสารสนเทศศึกษาข่ายที่พัฒนานี้ ทั้งคู่มือวิธีการใช้งาน สำหรับ ผู้ใช้งาน ซึ่งได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ กกท. นายทะเบียน, ผู้ช่วยนายทะเบียน จำนวน ๘๐ เล่ม คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ จำนวน ๔ เล่ม คู่มือการติดตั้งระบบงาน จำนวน ๑ เล่ม ไฟล์คู่มือดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf โดยบรรจุใน Thumd Drive จำนวน ๑ ชุด 	๖๓,๙๗๒.๐๐
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		๖๓,๙๗๒.๐๐

ราคากลางอ้างอิงจาก

- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
- หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๓๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ราคากลางพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖