

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
๑. ชื่อโครงการ “โครงการ การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์ Formula One ในประเทศไทย”
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๙๐๘,๔๖๔.๗๑ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙...ถึง...ก.ย.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓,๙๐๘,๔๖๔ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๙๑๔,๕๖๐ บาท
๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
๕.๒.๑ หัวหน้าโครงการ สำเร็จการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในด้านวิศวกรรม ผังเมือง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการอย่างน้อย ๑๕ ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานกับภาครัฐและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
๕.๒.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมืองและชุมชน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาการออกแบบเมือง การวางผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะ เมือง หรือชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี มีประสบการณ์ในการทำโครงการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
๕.๒.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาการวางผังเมือง สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการจัดทำและวางแผนการพัฒนาเมือง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๕.๒.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการมีส่วนร่วม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาสังคมศาสตร์ วิศวกรรม การผังเมือง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการวางแผน ออกแบบกระบวนการบริหารจัดการเวทีสาธารณะ การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน และดำเนินกิจกรรมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๕.๒.๕ ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการมีส่วนร่วม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมและการผังเมือง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการดำเนินการประเภทงานภาคสนามหรือเวทีรับฟังความคิดเห็น หรือทำงานร่วมกับชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๕.๒.๖ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาการนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ การจัดการด้านการสื่อสาร วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการวางแผนสื่อสารและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการเชิงนโยบายหรือโครงการสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๕.๒.๗ ผู้ช่วยนักวิจัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ การวางแผนภาคและเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวิจัย เช่น การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจภาคสนาม การวิจัยเชิงสถิติเพื่อการประเมินผล หรือการจัดทำรายงานวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๕.๒.๘ นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ การจัดการด้านการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๕.๒.๙ นักออกแบบกราฟิก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ กราฟฟิคดีไซน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๕.๒.๑๐ ผู้ประสานงานโครงการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ หรือการสื่อสาร มีประสบการณ์ในการประสานงานโครงการ หรือสนับสนุนงานวิชาการ/งานจัดการโครงการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา
๕.๓.๑ บุคลากรหลัก ๖ คน และบุคลากรสนับสนุน ๔ คน

๖.ค่าศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับในการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ๕๐,๐๐๐ บาท
๗.ค่าศึกษาและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder analysis) ๕๐,๐๐๐ บาท
๘.ค่าออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมสาธารณะ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙.ค่าดำเนินการจัดสัมมนาเชิงลึก กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงกับโครงการ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๐.ค่าจัดทำการสำรวจความคิดเห็นทางอ้อม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑.ค่าจัดทำการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ เฟสบุ๊กเพจ ฯลฯ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑๒.ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในสถานที่จัดงาน (Onsite) และผ่านระบบออนไลน์ (Online) ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๑๓.ค่าจัดทำรายงานผลสรุปจัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ๙๘,๙๐๔ บาท
๑๔.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเล่มรายงาน ๒๕,๐๐๐ บาท
๑๕.ค่าวัสดุอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
<p>๑๖.๑. นางนิตยา เกิดจันทิก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>๑๖.๒. นายนิพนธ์ ทอนิลพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากฎหมาย</p> <p>๑๖.๓. นายสุรพล จำรูญ หัวหน้างานพัฒนากฎหมาย</p> <p>๑๖.๔. นางสาวสิวณี เข็ม หัวหน้างานส่งเสริมและมาตรฐานกฤษฎีกา</p> <p>๑๖.๕. นายภาคพงษ์ สุวรรณสิงห์ พนักงานส่งเสริมกฤษฎีกา ๓</p>
๑๗. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖ว/๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

นิตยา





นิตยา

การคำนวณราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษา

การจัดจ้างที่ปรึกษาจัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณีสถาณแข่งขันรถยนต์ Formula One
รถยนต์ Formula One ที่เหมาะสมในประเทศไทย

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	จำนวน คน	Basic Salary	Mark-Up Factor	Billing Rate	Man- Month	รวมทั้งสิ้น (บาท)
บุคลากรหลัก							
๑	หัวหน้าโครงการ สำเร็จการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในด้านวิศวกรรม ผังเมือง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการอย่างน้อย ๑๕ ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานกับภาครัฐและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ	๑	๗๗,๐๐๐	๑.๗๖	๑๓๕,๕๐๐	๔	๕๔๒,๐๘๐
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมืองและชุมชน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาการออกแบบเมือง การวางผังเมือง ภูมิ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการออกแบบพื้นที่ สาธารณะ เมือง หรือชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี มีประสบการณ์ในการทำโครงการเมืองและการ มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการออกแบบ	๑	๗๔,๐๐๐	๑.๗๖	๑๓๐,๒๔๐	๔	๕๒๐,๙๖๐
๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาการวางผังเมือง สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการจัดทำและ วางแผนการพัฒนาเมือง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี	๑	๖๐,๐๐๐	๑.๗๖	๑๐๕,๖๐๐	๔	๔๒๒,๔๐๐
๔	ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการมีส่วนร่วม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาสังคมศาสตร์ วิศวกรรม การผังเมือง หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการวางแผน ออกแบบกระบวนการ การบริหารจัดการเวที สาธารณะ การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน และดำเนินกิจกรรมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี	๑	๖๐,๐๐๐	๑.๗๖	๑๐๕,๖๐๐	๔	๔๒๒,๔๐๐
๕	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการมีส่วนร่วม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมและการ ผังเมือง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการดำเนินการประเภทงานภาคสนามหรือ เวทีรับฟังความคิดเห็น หรือทำงานร่วมกับชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี	๑	๓๓,๐๐๐	๑.๗๖	๕๘,๐๘๐	๔	๒๓๒,๓๒๐
๖	ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาการนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ การ จัดการด้านการสื่อสาร วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการ วางแผนสื่อสารและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการเชิงนโยบายหรือโครงการสาธารณะ ไม่ น้อยกว่า ๑๐ ปี	๑	๖๐,๐๐๐	๑.๗๖	๑๐๕,๖๐๐	๔	๔๒๒,๔๐๐
บุคลากรสนับสนุน							
๑	ผู้ช่วยนักวิจัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ การวางแผนภาคและเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวิจัย เช่น การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ ภาคสนาม การวิจัยเชิงสถิติเพื่อการประเมินผล หรือการจัดทำรายงานวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี	๑	๒๕,๐๐๐		-	๔	๑๐๐,๐๐๐
๒	นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ การจัดการด้านการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี	๑	๒๒,๕๐๐			๔	๙๐,๐๐๐
๓	นักออกแบบกราฟิก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ กราฟิกดีไซน์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี	๑	๒๒,๕๐๐			๔	๙๐,๐๐๐
๔	ผู้ประสานงานโครงการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ หรือการ สื่อสาร มีประสบการณ์ในการประสานงานโครงการ หรือสนับสนุนงานวิชาการ/งานจัดการ โครงการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	๑	๑๘,๐๐๐			๔	๗๒,๐๐๐
รวมค่าตอบแทนบุคลากร							๒,๙๑๔,๕๖๐
ค่าใช้จ่ายทางตรง							
๑	ค่าศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับในการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ						๕๐,๐๐๐
๒	ค่าศึกษาและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder analysis)						๕๐,๐๐๐
๓	ค่าออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมสาธารณะ						๑๐๐,๐๐๐
๔	ค่าดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงลึก กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงกับโครงการ						๕๐,๐๐๐
๕	ค่าจัดทำการศึกษาความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อม						๑๐๐,๐๐๐
๖	ค่าจัดทำการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ เฟสบุ๊กเพจ ฯลฯ						๑๕๐,๐๐๐
๗	ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในสถานที่จัดงาน (Onsite) และผ่านระบบออนไลน์ (Online)						๓๕๐,๐๐๐
๘	ค่าจัดทำรายงานผลสรุปจัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ						๙๘,๐๐๐
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเล่มรายงาน ในการส่งมอบงาน ๓ งวด ๆ ละ ๕ ชุด						๙๘,๐๐๐
๘.๑	รายงานงวดที่ ๑	๕	ชุด	ชุดละ	๑,๐๐๐	๖/๓๑	๕,๐๐๐
๘.๒	รายงานงวดที่ ๒	๕	ชุด	ชุดละ	๑,๕๐๐	๖/๓๑	๗,๕๐๐
๘.๓	รายงานงวดที่ ๓	๕	ชุด	ชุดละ	๒,๕๐๐	๖/๓๑	๑๒,๕๐๐
๑๐	ค่าวัสดุอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง อัตรา ๕,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๔ เดือน						๒๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่ายทางตรง							๙๙๓,๙๐๐
รวมทั้งสิ้น							๓,๙๐๘,๔๖๐

นิติกร

นายก อบจ.ราชบุรี