

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างควบคุมงานปรับปรุง ลู่วาง - ลาน ยางสังเคราะห์ อาคารราชภัฏวชิรเวศกวิทยาลัยสงฆ์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๑๗,๗๑๗.๒๖ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๕๑๗,๗๑๗.๒๖ บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๔๐๕,๙๕๖.๕๐ บาท
- ๕.๑ บุคลากรหลัก จำนวน ๖ คน
- ๕.๒ บุคลากรสนับสนุน จำนวน ๑ คน
๖. ค่าใช้จ่ายทางตรง ๑๑๑,๗๖๐.๗๖ บาท
- ๖.๑ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ๓๙,๐๐๐ บาท
- ๖.๒ ค่าจัดทำรายงาน/จัดทำเอกสาร/จัดทำพิมพ์แบบ (สี+ขาวดำ) ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๖.๓ ค่าติดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์ในประเทศ ๖,๐๐๐ บาท
- ๖.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เบ็ดเตล็ด) ๓๖,๗๖๐.๗๖ บาท
๗. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| - นายแสงชัย ดันทัพไทย | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา | ประธานกรรมการ | ลายมือชื่อ..... |
| - นายสำอองค์ เบ้าข้างเผือก | ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง | กรรมการ | ลายมือชื่อ..... |
| - นายคตพิพนธ์ แก้วแสนเมือง | หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร | กรรมการ | ลายมือชื่อ..... |
| - นายมีโชค กิตประเสริฐกุล | วิศวกร ๖ | กรรมการ | ลายมือชื่อ..... |
| - นายพลอยฤทธิ์ จันทรมงคล | สถาปนิก ๖ | กรรมการ | ลายมือชื่อ..... |
| - นายจามร จามรี | นิติกร ๔ | กรรมการ | ลายมือชื่อ..... |
| - นายเอกพงศ์ ทรพรพนันท์ | วิศวกร ๓ | กรรมการและเลขานุการ | ลายมือชื่อ..... |
๘. ที่มาของราคากลาง
๑. ตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว๑๒๐๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

