

ข้อกำหนดเงื่อนไข (Terms of Reference: TOR)
จ้างควบคุมงานรื้อถอนและติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา ราชมังคลากีฬาสถาน
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๑. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยได้ กำหนดให้การพัฒนาการกีฬาอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและการคุ้มครองทางสังคม เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคม แข็งแรง โดยการส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาในทุกมิติและทุกๆด้านอย่างครบวงจร

สนามกีฬาเป็นจุดส่งเสริมคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจของเยาวชนและประชาชน ทั้งเป็นการ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดีของทุกคนทุกระดับ และความเข้มแข็งขององค์กรและพัฒนากุศลกร ให้มีประสิทธิภาพและ เป็นการยกระดับคุณภาพให้บริการประชาชน ให้ความสมบูรณ์พร้อมสามารถใช้สนามกีฬาให้เกิดประโยชน์ สูงสุดและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน สนามกีฬารามังคลากีฬาสถาน สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นสนามที่ให้บริการแก่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปมาใช้ออกกำลังกาย และ เป็นสถานที่ใช้รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และการจัดกิจกรรมในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันชำรุดไปตามสภาพการใช้งาน การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เก้าอี้ สนามกีฬารามังคลากีฬาสถาน สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์



เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม เก้าอี้ชมกีฬารามังคลากีฬาสถาน สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติชนิดต่าง ๆ และการจัดกิจกรรม ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รามังคลากีฬาสถานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อใช้รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับ นานาชาติชนิดต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ จังหวัดใกล้เคียง

๔. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
- ๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ให้บริการต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๑ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีผลงานการควบคุมงานก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นงานก่อสร้างสนามกีฬา หรือผลงานการควบคุมงานปรับปรุงสนามกีฬา หรือผลงานการควบคุมงานการก่อสร้างทั่วไป และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ในวงเงินก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบแปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) สัญญาเดียว

๔.๑๒ ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเองเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น

(๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาของหน่วยงานรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน

๕.๑ ควบคุมงานรื้อถอนและติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา ราชมังคลากีฬาสถาน รายละเอียดดังนี้

๑. งานอุปกรณ์ประกอบพร้อมค่าแรงติดตั้งเก้าอี้ รวมงานรื้อถอนเก้าอี้ของเดิม และซ่อมแซมคอนกรีต

๒. งานเก้าอี้ชมกีฬารามังคลากีฬาสถาน (สามารถพับกระดกได้)

๕.๒ คุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงานต้องมีผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับอนุญาตในการประกอบวิชาชีพได้ตามกฎหมายเพื่อควบคุมงานรื้อถอนและติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา ราชมังคลากีฬาสถาน มีจำนวนเจ้าหน้าที่ และวิศวกร ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ต้องประจำ ณ สำนักงานควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบด้วย


- วิศวกรหัวหน้าควบคุมงาน

คุณวุฒิสามัญวิศวกรโยธา

สาขาวิศวกรรมโยธา

มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี

จำนวน ๑ คน



- วิศวกรโยธา

คุณวุฒิภาควิศวกรโยธา

สาขาวิศวกรรมโยธา

มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี

จำนวน ๓ คน

- พนักงานธุรการ

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวส.

มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี

จำนวน ๑ คน

๒. ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ณ สำนักงานควบคุม
การก่อสร้าง ประกอบด้วย

- วิศวกรโยธา

คุณวุฒิวิศวกร

สาขาวิศวกรรมโยธา

มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี

จำนวน ๑ คน

- สถาปนิก

คุณวุฒิสถาปนิก

สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี

จำนวน ๑ คน

- วิศวกรเครื่องกล

คุณวุฒิสถาปนิกวิศวกรเครื่องกล

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี

จำนวน ๑ อัตรา

- วิศวกรไฟฟ้า

คุณวุฒิภาควิศวกรไฟฟ้า

แขนงไฟฟ้ากำลัง

มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี

จำนวน ๑ อัตรา

๕.๓ หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน

๑. ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารทั้งหมด แจกแจงข้อผิดพลาดหรือไม่รัดกุมและที่อาจเกิด
ปัญหาได้ก่อนทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง และขณะดำเนินการก่อสร้าง

๒. ประสานงานการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ทั้งฝ่ายการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายผู้ออกแบบ
ฝ่ายผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างและฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

๓. ควบคุมให้ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนและ
รายการในระยะเวลาที่กำหนด และงบประมาณที่ได้รับ

๔. ตรวจสอบผลงาน และการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างของผู้รับเหมาทำการก่อสร้างแต่ละเดือน

๕. ตรวจสอบให้ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามสัญญา

๖. จัดบันทึกรายงานการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการให้ผู้เกี่ยวข้องของ
กกท. เป็นผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมเพื่อรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป

๗. ความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ระบุในสัญญาจ้างควบคุมงาน

๕.๕ การรายงานผลการควบคุมงาน

๑. จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้ กกท. ทราบทุกสัปดาห์ การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุ

๒. สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน โดยการนำเสนอในรูปแบบของ Power point และชี้แจงผลการปฏิบัติงานจัดทำเป็นรูปเล่มจัดส่ง กกท. ในแต่ละเดือน หรือทุกครั้งที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้จัดทำสรุป

๓. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานภายในโครงการ พร้อมภาพถ่ายเป็นรูปเล่ม ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้น จำนวน ๒ ชุด พร้อมสำเนาของ FLASH DRIVE พร้อมติดชื่อโครงการ จำนวน ๑ ชุด ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับส่งมอบงานเดือนสุดท้าย

๔. งดสุดท้ายให้จัดทำสำเนาข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SCAN) เอกสารและภาพถ่ายการดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนสิ้นสุดโครงการ โดยจัดเก็บไว้ใน FLASH DRIVE พร้อมติดชื่อโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๖. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น ๓ ส่วน คือ

๖.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ท่างหุ้นส่วนสามัญหรือท่างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทยพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๖) สำเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ และสำเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพบุคลากรตามข้อ ๕.๒


๖.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพ โดยจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม ประกอบการ

พิจารณา ดังนี้



- ผังการจัดองค์กรเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้างโครงการนี้ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เสนอเข้าปฏิบัติงาน

- รายชื่อ ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ของบุคลากร ที่จะเข้าปฏิบัติงานโครงการนี้ทุกตำแหน่ง พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร และ/หรือ สถาปนิก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคลากรนั้นๆ

- ส่วนช่างเทคนิคและตำแหน่งอื่นๆ ให้แนบสำเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษาโดยทุกตำแหน่งให้แนบหลักฐานแสดงว่าเป็นพนักงานประจำของผู้ควบคุมงาน หรือของนิติบุคคลที่ร่วมควบคุมงาน

- แนวทางวิธีการและแผนการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย, ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน, แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อสร้างประจำวัน, แบบฟอร์มอื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมผลงานที่ผ่านมา

๖.๓ ส่วนที่ ๓ แบบใบเสนอราคา ตามรูปแบบของการกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด โดยต้องแยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน

๗. การเสนอราคา

๗.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๖.๓ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

๗.๒ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๗.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เริ่มทำงาน เว้นแต่มีเหตุให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองจนกว่าจะแล้วเสร็จ

๘. งบประมาณ

จำนวน ๓,๘๗๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๙. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๙.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ กกท. จะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการพิจารณา		คะแนน
๑. ข้อกำหนดของผู้ให้บริการควบคุมงานตาม TOR		๑๐
๒. คุณวุฒิและประสบการณ์ของบุคลากร		๔๐
๒.๑ วิศวกรงานโยธา	๑๕	
๒.๒ วิศวกรงานระบบ	๑๕	

๒.๓ สถาปนิก	๕	
๒.๔ บุคลากรอื่นๆ (เช่น จป. , โฟว์แมน)	๕	
๓. ผลงานที่ผ่านมา (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)		๒๐
๓.๑ ภาพรวมของผลงานทั่วไป (ระบุด้วยว่าเป็นงานที่ได้ควบคุมงานแล้วเสร็จทันตามสัญญาหรือไม่)	๑๐	
๓.๒ งานโครงการที่ลักษณะใกล้เคียงงานที่จะควบคุมงาน (ระบุด้วยว่าเป็นงานที่ได้ควบคุมงานแล้วเสร็จทันตามสัญญาหรือไม่)	๑๐	
๔. แนวความคิดในการควบคุมงาน		๓๐
รวมทั้งสิ้น		๑๐๐

๙.๒ การพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามข้อ ๔ และการยื่นหลักฐานการเสนอราคาตามข้อ ๖ หากผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไว้ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๖ แล้วจะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านราคา เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย

๙.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องนำเสนอโครงการตามข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการฯ ตามวัน เวลา ที่คณะกรรมการฯ กำหนด ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ๒๘๖ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒๐ นาที โดยผู้เสนอราคาต้องเตรียมอุปกรณ์มานำเสนอเอง


๙.๔ ก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง กท. อาจประกาศยกเลิกการเสนอราคา หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา หรือกรณีอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กท.

๑๐. การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

การกีฬาแห่งประเทศไทย จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๕ งวด ดังนี้-

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ เมื่อผู้ให้บริการได้ควบคุมงาน และทำรายงานการควบคุมงาน โดยผลงาน งานรื้อถอนและติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา ราชมังคลากีฬาสถาน **งวดที่ ๑** ตามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จ เสนอต่อผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา ราชมังคลากีฬาสถาน (สามารถพบกระดกได้)
จำนวนไม่น้อยกว่า ๖,๕๖๓ ตัว แล้วเสร็จ
(ใช้เวลาดำเนินการ ๓๐ วัน)



งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ เมื่อผู้ให้บริการได้ควบคุมงาน และทำรายงานการควบคุมงานโดยผลงาน งานรื้อถอนและติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา ราชมิ่งคลากีฬาสถาน งวดที่ ๒ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จเสนอต่อผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา ราชมิ่งคลากีฬาสถาน (สามารถพับกระดกได้) แล้วเสร็จ
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๒๖ ตัว
(ใช้เวลาดำเนินการ ๓๐ วัน)

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ เมื่อผู้ให้บริการได้ควบคุมงาน และทำรายงานการควบคุมงานโดยผลงาน งานรื้อถอนและติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา ราชมิ่งคลากีฬาสถาน งวดที่ ๓ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จเสนอต่อผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา ราชมิ่งคลากีฬาสถาน (สามารถพับกระดกได้) แล้วเสร็จ
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๙,๖๘๙ ตัว
(ใช้เวลาดำเนินการ ๓๐ วัน)

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ เมื่อผู้ให้บริการได้ควบคุมงาน และทำรายงานการควบคุมงานโดยผลงาน งานรื้อถอนและติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา ราชมิ่งคลากีฬาสถาน งวดที่ ๔ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จเสนอต่อผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา ราชมิ่งคลากีฬาสถาน (สามารถพับกระดกได้) แล้วเสร็จ
จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๖,๒๕๑ ตัว
(ใช้เวลาดำเนินการ ๓๐ วัน)


งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ เมื่อผู้ให้บริการได้ควบคุมงาน และทำรายงานการควบคุมงานโดยผลงาน งานรื้อถอนเก้าอี้ชมกีฬา ราชมิ่งคลากีฬาสถาน งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ได้ผลงานแล้วเสร็จเสนอต่อผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑. งานติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา ราชมิ่งคลากีฬาสถาน (สามารถพับกระดกได้) แล้วเสร็จ
จำนวนทั้งหมด
๒. งานเก็บรายละเอียดเนื้องานส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
๓. งานทำความสะอาดและส่งมอบพื้นที่คืนให้กับ กทม. แล้วเสร็จ
๔. ส่งมอบไฟล์ (AS-BUILT DRAWINGS) และพร้อมจัดส่งมอบไฟล์แบบ แล้วเสร็จ
AUTO - CAD จำนวน ๒ ชุด แบบขนาด A3 จำนวน ๒ ชุด
(ใช้เวลาดำเนินการ ๓๐ วัน)

ทั้งนี้ ในงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ให้ผู้ควบคุมงานส่งมอบรายละเอียดที่ทำงานจริงเป็นข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SCAN) เอกสาร และภาพถ่ายดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงสิ้นสุดโครงการ โดยจัดเก็บไว้ใน FLASH DRIVE พร้อมติดชื่อโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๑๑. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาก่อสร้างกับการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคา ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้



๑๑.๑ เงินสด

๑๑.๒ เช็คหรือตราฟัฟที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟัฟลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟัฟนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๑๑.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

๑๑.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๑๑.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๑๒. อัตราค่าปรับ

๑๒.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๑๒.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๑๑.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๑๓. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายของงานควบคุมงานก่อสร้าง

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ให้บริการไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของผู้ให้บริการ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้าง หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ให้บริการทั้งหมด


๑๔. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๔.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินสำรองของ กกท.

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณจากเงินสำรองของ กกท. แล้ว

๑๔.๒ การกีฬาแห่งประเทศไทยอาจยกเลิกการจัดจ้างในกรณีดังต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ได้

(๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป



(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการ เสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การกีฬาแห่ง- ประเทศไทย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน

๑๖.๑ นายจินดา เดชภิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน	ประธานกรรมการ
๑๖.๒ นายโตม ภูมิดิษฐ์	ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง	กรรมการ
๑๖.๓ นายวัชร แก้วนิคม	หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร	กรรมการ
๑๖.๓ นางสาวสุทิสรา จันทรวินาร	พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖	กรรมการและเลขานุการ

