



ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย  
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอินดอร์สเตเดียม  
ภายในสนามกีฬาหัวหมาก (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอินดอร์สเตเดียม ภายในสนามกีฬาหัวหมาก (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๓๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณ ๙,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจากเกิดพายุฝนและลมกระโชกแรง ส่งผลทำให้หลังคาฝ้าใบอาคารอินดอร์สเตเดียม ภายในสนามกีฬาหัวหมาก เกิดความเสียหายมีปริมาณมากกว่าปริมาณงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อค่าความเสียหายที่เพิ่มขึ้น การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอินดอร์สเตเดียม ภายในสนามกีฬาหัวหมาก (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๓๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

(นายก้องศักดิ์ ยอดมณี)

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย