



ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย
เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บั้มโรงสูบน้ำ ภายในสนามกีฬาหัวหมาก
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บั้มโรงสูบน้ำ ภายในสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจาก ตรวจสอบพบผู้ยื่นเสนอราคาผู้ประกอบการ SMEs ไม่มีรายการสินค้าหรือบริการโครงการจ้างก่อสร้างดังกล่าว ที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้นบัญชีไว้ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ จึงเห็นควรยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บั้มโรงสูบน้ำ ภายในสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(นายก้องศักดิ์ ยอดมณี)

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย