


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๕๐,๐๐๐.-บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐.-บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑,๒๑๕,๔๑๒.๕๐ บาท
 - ๕.๑ บุคลากรหลัก จำนวน ๒ คน
 - ๕.๒ บุคลากรสนับสนุน จำนวน ๓ คน
๖. ค่าใช้จ่ายทางตรง ๒๑๐,๐๐๐ บาท
 - ๖.๑ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ๑๐๕,๐๐๐.-บาท
 - ๖.๒ ค่าจัดทำเอกสาร / พิมพ์แบบ สี-ขาวดำ / ค่าจัดทำภาพ ๒๘,๐๐๐.-บาท
 - ๖.๓ เดินทาง (ค่าตัวเครื่องบินให้เฉพาะชั้นประหยัด) ๓๕,๐๐๐.-บาท
 - ๖.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เบ็ดเตล็ด) ๔๒,๐๐๐.-บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย / ดำเนินการ / ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์ หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

ลายมือชื่อ.....

๘. ที่มาของราคากลาง

๑. ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๒. การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
 - งานอาคารไม่ซับซ้อน ที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างน้อยกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ ๔.๕ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
๓. ตามหนังสือเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

