

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบกันซึมหลังคาตาดฟ้าบริเวณห้องเครื่องและพื้นที่ใกล้เคียง อาคารอินดอร์ สเตเดียมหัวหมาก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗  
- งานระบบกันซึมหลังคาตาดฟ้าอาคาร
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
  - ๕.๒ แบบสรุปราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายวิชัย เกษกุล ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางภสพร พูลทองคำ หัวหน้างานซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา กรรมการ
  - ๖.๓ นายสมพงศ์ ภัทรศรีอนันต์ หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร กรรมการ
  - ๖.๔ นายวีรวัฒน์ เรียงเครือ วิศวกร ๕ กรรมการ
  - ๖.๕ นายสมภพ พรหมโคตร วิศวกร ๖ กรรมการและเลขานุการ



(นายวิชัย เกษกุล)  
ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางภสพร พูลทองคำ)  
หัวหน้างานซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์  
และอุปกรณ์กีฬา  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมพงศ์ ภัทรศรีอนันต์)  
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีรวัฒน์ เรียงเครือ)  
วิศวกร ๕  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมภพ พรหมโคตร)  
วิศวกร ๖  
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง









## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบกันซึมหลังคาอาคารกีฬาบริเวณห้องเครื่องและพื้นที่ใกล้เคียง อาคารอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก

สถานที่ก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- งานติดตั้งฝ้ายับซึมบรอดทอนความชัน หนา 12 มม. (โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี) ทาสีขาว	18	ตร.ม.	473.00	8,514.00	130.00	2,340.00	10,854.00	
	- งานรื้อถอนกระเบื้องที่ชำรุดเสียหายบริเวณโถงทางเชื่อมอาคาร VIP พร้อมขนทิ้ง	42	ตร.ม.	-	-	50.00	2,100.00	2,100.00	
	- งานปรับพื้น ชัดผิว พร้อมทำความสะอาดก่อนติดตั้งกระเบื้อง	42	ตร.ม.	104.00	4,368.00	82.00	3,444.00	7,812.00	
	- งานติดตั้งประเบื้องแกรนิตโต้ (สีใกล้เคียงของเดิม)	42	ตร.ม.	606.00	25,452.00	202.00	8,484.00	33,936.00	
	- งานรื้อถอนประตูกระจกบานคู่พร้อมติดตั้งคืนเมื่อเสร็จงาน	1	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ประกอบงานปรับปรุงซ่อมแซม งานปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาอาคารกีฬา	1	เหมา	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	- ครอบกลาง (Flashing), ครอบข้าง (Flashing)								
	รวมรายการที่ 3 เป็นเงิน							188,952.00	
4	งานปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาโรงยิมอเนกประสงค์(ยิมเล็ก)								
	- งานขัดสี/ขูดสี ซ่อมแซมรอยแตกกลายงาบริเวณหลังคาโรงยิมอเนกประสงค์ (ยิมเล็ก)	540	ตร.ม.	-	-	30.00	16,200.00	16,200.00	
	- งานทาสีกันน้ำภายนอกอาคาร	540	ตร.ม.	75.00	40,500.00	35.00	18,900.00	59,400.00	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ประกอบงานปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาโรงยิมอเนกประสงค์ (ยิมเล็ก)	1	เหมา	8,000.00	8,000.00	600.00	600.00	8,600.00	
	รวมรายการที่ 4 เป็นเงิน							84,200.00	
5	งานปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาทางเข้า (ทิศเหนือ, ทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก)								
	- งานขัดสี/ขูดสี ซ่อมแซมรอยแตกกลายงาบริเวณหลังคาทิศเหนือ, ทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก	2100	ม.	-	-	30.00	63,000.00	63,000.00	
	- งานทาสีกันน้ำภายนอกอาคารบริเวณหลังคาทิศเหนือ, ทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก	2100	ม.	75.00	157,500.00	35.00	73,500.00	231,000.00	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ พร้อมงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณหลังคาทางเข้า	3	งาน	2,500.00	7,500.00	500.00	1,500.00	9,000.00	
	รวมรายการที่ 5 เป็นเงิน							303,000.00	
6	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	- ค่าเช่ารถเครนทำงานในที่สูง	7	วัน	6,000.00	42,000.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว		42,000.00	
	- ค่าเช่าติดตั้งนั่งร้าน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในงานซ่อมแซมฝ้าเพดานและงานทาสี	60	วัน	570.00	34,200.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว		34,200.00	
	รวมรายการที่ 6 เป็นเงิน							76,200.00	

  
 (นายวิวัฒน์ เรียงเครือ)  
 วิศวกร 5

  
 (นายสมภพ พรหมโคต)  
 วิศวกร 6

  
 (นายสมพงษ์ ภัทรศรีนันต์)  
 หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

  
 (นางภสพร พูลทองคำ)  
 หัวหน้างานซ่อมบำรุงพัสดุฯ

  
 (นายวิชัย เกษกุล)  
 ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง