


ตารางการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลกระทบมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกีฬาแห่งประเทศไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๑๖,๘๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓ กันยายน ๒๕๖๗
เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑,๓๑๒,๒๐๐ บาท
- ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา - กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านการวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน
- ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
- ๑) ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาหรือบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- ๒) ที่ปรึกษาโครงการ จำนวน ๑ คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาหรือบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- ๓) ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการจำนวน ๕ คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาหรือบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า ๓ ปี
- ๔) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (เลขานุการ) จำนวน ๒ คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในด้าน การประสานงานโครงการกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก ๒ คน บุคลากรสนับสนุน ๗ คน
๕. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเก็บรวบรวมข้อมูล ๖๖๐,๐๐๐ บาท
ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง
- ๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน ๒๕,๐๐๐ บาท
- ๕.๒ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล External Hard disk ๒,๘๐๐ บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR) ดังนี้
- ๖.๑ นายนเรศ เตียบฉายพันธ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬามวย
- ๖.๒ นายอภิชัย นราวงษ์ หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาและสวัสดิการกีฬามวย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันมวยไทยแห่งชาติ
- ๖.๓ นางสาววิภาวี วัชรวัฒน์ หัวหน้างานกำกับควบคุมกีฬามวย
- ๖.๔ นายณัฐกร กัมปนาพันธ์ พนักงานส่งเสริมกีฬา ๓
- ๖.๕ นายไชโย พรราวศรี พนักงานส่งเสริมกีฬา ๖
๗. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา



การคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

การวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแข่งขันและกิจกรรมที่ห้ามวย

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	จำนวน คน	Basic Salary	Mark-Up Factor	Billing Rate	Man- Month	รวมทั้งสิ้น (บาท)	
บุคลากรหลัก								
๑	ผู้จัดการโครงการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา หรือบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี	๑	๕๒,๐๐๐	๒.๔๗๕	๑๒๘.๗๐๐	๓	๓๘๖,๑๐๐	
๒	ที่ปรึกษาโครงการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา หรือบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี	๑	๕๒,๐๐๐	๒.๔๗๕	๑๒๘.๗๐๐	๓	๓๘๖,๑๐๐	
บุคลากรสนับสนุน								
๑	ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา หรือบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า ๓ ปี	๕	๓๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	๓	๔๕๐,๐๐๐	
๒	เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ ในด้านการประสานงานโครงการกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๒	๑๕,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	
รวมค่าตอบแทนบุคลากร							๑,๓๑๒,๒๐๐	
ค่าใช้จ่ายตรง								
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ค่าที่พัก,ค่าโดยสาร ฯลฯ เหม่าจ่าย รายการละ ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๒ รายการ							๖๖๐,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสาร							๒๕,๐๐๐
	๒.๑ เล่มรายงานรายงานเบื้องต้น (Inception Report) พิมพ์สี จำนวน ๑๐ เล่มๆละ ๕๐๐ บาท							
	๒.๒ เล่มรายงานรายงานความก้าวหน้า (Interim Report) พิมพ์สี จำนวน ๑๐ เล่มๆละ ๕๐๐ บาท							
	๒.๓ เล่มรายงานรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พิมพ์สี จำนวน ๒๐ เล่มๆละ ๗๕๐ บาท							
๓	ค่าอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล External Hard disk ความจุ ๒ TB จำนวน ๒ อัน อัน ละ ๑,๔๐๐ บาท							๒,๘๐๐
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ							๖๘๗,๘๐๐	
รวมทั้งสิ้น							๒,๐๐๐,๐๐๐	