

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างควบคุมงานปรับปรุง ลู่วาง - ลาน ยางสังเคราะห์ ภายในสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๑,๐๐๐.-บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๑๑,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๖๗๑,๗๖๐.-บาท
  - ๕.๑ บุคลากรหลัก จำนวน ๒ คน
  - ๕.๒ บุคลากรสนับสนุน จำนวน ๒ คน
๖. ค่าใช้จ่ายทางตรง ๓๙,๒๔๐.-บาท
  - ๖.๑ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ๓๐,๐๐๐.-บาท
  - ๖.๒ ค่าจัดทำรายงาน/จัดทำเอกสาร/จัดทำพิมพ์แบบ (สี+ขาวดำ) ๔,๐๐๐.-บาท
  - ๖.๓ ค่าติดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์ในประเทศ ๔,๐๐๐.-บาท
  - ๖.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เบ็ดเตล็ด) ๑,๒๔๐.-บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย / ดำเนินการ / ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
  - นายวิชัย เกษกุล ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง ประธานกรรมการ ลายมือชื่อ.....
  - นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์ หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร กรรมการ ลายมือชื่อ.....
  - นายวีระศักดิ์ อรุณพูลทรัพย์ วิศวกร ๖ กรรมการและเลขานุการ ลายมือชื่อ.....
๘. ที่มาของราคากลาง
  ๑. ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
  ๒. การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
    - งานอาคารไม่ซับซ้อน ที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างน้อยกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ ๔.๕ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
  ๓. ตามหนังสือเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

