

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจัดการจ้างจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล FIVB VOLLEYBALL WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP 2025
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 18 ส.ค. 2568 เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท บูเอน่า โปรโมชั่น จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท ดี แอนด์ ไอ สปอร์ต อีเว้นท์ จำกัด
๖. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายตรอง ศิริวรรณ หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนากีฬาเป็นเลิศ



(นายตรอง ศิริวรรณ)

หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล FIVB VOLLEYBALL WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP 2025

| ลำดับ | รหัสสินค้า หรือ รายละเอียด | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงินรวม (บาท) |
|-------|---|-------|---------|--------------------|--------------------|
| 1 | จัดหาสถานที่แข่งขันและสถานที่ฝึกซ้อม (รวมเวลาในการติดตั้ง ชนย้ายและรื้อถอน) | | | | |
| 1.1 | จัดหาสถานที่แข่งขัน (กรุงเทพมหานคร) เหนาย้ายตลอดการแข่งขันฯ วันละ 350,000 บาท ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 8 กันยายน 2568 | 20 | วัน | 350,000.00 | 7,000,000.00 |
| 1.2 | จัดหาสถานที่แข่งขัน (นครราชสีมา ภูเก็ต) เหนาย้ายตลอดการแข่งขันฯ วันละ 200,000 บาท ระหว่างวันที่ 20 - 28 สิงหาคม 2568 | 9 | วัน | 200,000.00 | 3,600,000.00 |
| 1.3 | จัดหาสถานที่แข่งขัน (เชียงใหม่) เหนาย้ายตลอดการแข่งขันฯ วันละ 700,000 บาท ระหว่างวันที่ 20 - 28 สิงหาคม 2568 | 9 | วัน | 700,000.00 | 6,300,000.00 |
| 1.4 | จัดหาสถานที่ฝึกซ้อม (กรุงเทพมหานคร) เหนาย้าย 30,000 บาท/วัน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 8 กันยายน 2568 | 20 | วัน | 30,000.00 | 600,000.00 |
| 1.5 | จัดหาสถานที่ฝึกซ้อม (นครราชสีมา ภูเก็ต เชียงใหม่) เหนาย้าย 30,000 บาท/วัน ระหว่างวันที่ 20 - 27 สิงหาคม 2568 | 8 | วัน | 30,000.00 | 720,000.00 |
| 2 | จัดตั้งศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน | | | | |
| 2.1 | ศูนย์สนามแข่งขัน กรุงเทพมหานคร (ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 7 กันยายน 2568 รวม 17 วัน) | | | | |
| | คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก จำนวนไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง/วัน จำนวน 17 วัน | 8 | เครื่อง | 2,200.00 | 299,200.00 |
| | จอแสดงผล หรือ จอ LED ขนาดใหญ่ จำนวน 2 จอ/วัน จำนวน 17 วัน | 2 | จอ | 4,000.00 | 136,000.00 |
| | วิทยุสื่อสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 30 เครื่อง/วัน จำนวน 17 วัน | 30 | ตัว | 150.00 | 76,500.00 |
| | เครื่องพิมพ์ หรือ สแกนเนอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง/วัน จำนวน 17 วัน | 8 | เครื่อง | 480.00 | 65,280.00 |
| | ปลั๊กไฟรางยาว จำนวนไม่น้อยกว่า 15 อัน/วัน จำนวน 17 วัน | 15 | อัน | 35.00 | 8,925.00 |
| | กล่องวงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 9 เครื่อง/วัน จำนวน 17 วัน | 9 | เครื่อง | 450.00 | 68,850.00 |
| | พัดลมและแอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 17 วัน | 4 | เครื่อง | 770.00 | 52,360.00 |
| | ชุดปฐมพยาบาล และ ไฟฉุกเฉิน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชุด/วัน จำนวน 17 วัน | 4 | ชุด | 3,580.00 | 243,440.00 |
| | ติดตั้งสาย LAN อินเทอร์เน็ต และ Wi-Fi + Router ให้ครอบคลุมทั้งศูนย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/วัน จำนวน 17 วัน | 2 | ชุด | 3,000.00 | 102,000.00 |
| | มีผู้ตรวจทดสอบระบบสื่อสาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ระบบไฟสำรอง จำนวน 1 คน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/วัน จำนวน 17 วัน | 1 | ครั้ง | 4,700.00 | 79,900.00 |
| | เตรียมสำรองข้อมูล เช่น Cloud storage หรือ External HDD จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ชุด/วัน จำนวน 17 วัน | 7 | ชุด | 2,300.00 | 273,700.00 |
| | อุปกรณ์สำนักงาน (กระดาษ A4 เครื่องเขียน) จำนวน 1 ชุด | 1 | ชุด | 3,585.00 | 3,585.00 |
| 2.2 | ศูนย์สนามแข่งขันเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 22 - 27 สิงหาคม รวม 6 วัน) | | | | |
| | คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 4 | เครื่อง | 2,200.00 | 52,800.00 |
| | จอแสดงผล หรือ จอ LED ขนาดใหญ่ จำนวน 2 จอ/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | จอ | 4,000.00 | 48,000.00 |
| | วิทยุสื่อสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 20 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 20 | ตัว | 150.00 | 18,000.00 |
| | เครื่องพิมพ์ หรือ สแกนเนอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 4 | เครื่อง | 480.00 | 11,520.00 |
| | ปลั๊กไฟรางยาว จำนวนไม่น้อยกว่า 6 อัน/วัน จำนวน 6 วัน | 6 | อัน | 35.00 | 1,260.00 |
| | กล่องวงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 8 | เครื่อง | 450.00 | 21,600.00 |
| | พัดลมและแอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 4 | เครื่อง | 770.00 | 18,480.00 |
| | ชุดปฐมพยาบาล และ ไฟฉุกเฉิน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | ชุด | 3,580.00 | 42,960.00 |
| | ติดตั้งสาย LAN อินเทอร์เน็ต และ Wi-Fi + Router ให้ครอบคลุมทั้งศูนย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | ชุด | 3,000.00 | 36,000.00 |
| | มีผู้ตรวจทดสอบระบบสื่อสาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ระบบไฟสำรอง จำนวน 1 คน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/วัน จำนวน 6 วัน | 1 | ครั้ง | 4,700.00 | 28,200.00 |
| | เตรียมสำรองข้อมูล เช่น Cloud storage หรือ External HDD จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด/วัน จำนวน 6 วัน | 6 | ชุด | 2,300.00 | 82,800.00 |
| | อุปกรณ์สำนักงาน (กระดาษ A4 เครื่องเขียน) จำนวน 1 ชุด | 1 | ชุด | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2.3 | ศูนย์สนามแข่งขันจังหวัดนครราชสีมา (ระหว่างวันที่ 22 - 27 สิงหาคม รวม 6 วัน) | | | | |
| | คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 4 | เครื่อง | 2,200.00 | 52,800.00 |
| | จอแสดงผล หรือ จอ LED ขนาดใหญ่ จำนวน 2 จอ/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | จอ | 4,000.00 | 48,000.00 |
| | วิทยุสื่อสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 20 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 20 | ตัว | 150.00 | 18,000.00 |
| | เครื่องพิมพ์ หรือ สแกนเนอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 4 | เครื่อง | 480.00 | 11,520.00 |
| | ปลั๊กไฟรางยาว จำนวนไม่น้อยกว่า 6 อัน/วัน จำนวน 6 วัน | 6 | อัน | 35.00 | 1,260.00 |
| | กล่องวงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 8 | เครื่อง | 450.00 | 21,600.00 |
| | พัดลมและแอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 4 | เครื่อง | 770.00 | 18,480.00 |
| | ชุดปฐมพยาบาล และ ไฟฉุกเฉิน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | ชุด | 3,580.00 | 42,960.00 |
| | ติดตั้งสาย LAN อินเทอร์เน็ต และ Wi-Fi + Router ให้ครอบคลุมทั้งศูนย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | ชุด | 3,000.00 | 36,000.00 |
| | มีผู้ตรวจทดสอบระบบสื่อสาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ระบบไฟสำรอง จำนวน 1 คน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/วัน จำนวน 6 วัน | 1 | ครั้ง | 4,700.00 | 28,200.00 |
| | เตรียมสำรองข้อมูล เช่น Cloud storage หรือ External HDD จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด/วัน จำนวน 6 วัน | 6 | ชุด | 2,300.00 | 82,800.00 |
| | อุปกรณ์สำนักงาน (กระดาษ A4 เครื่องเขียน) จำนวน 1 ชุด | 1 | ชุด | 1,800.00 | 1,800.00 |

012

โครงการจ้างจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล FIVB VOLLEYBALL WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP 2025

| ลำดับ | รหัสสินค้า หรือ รายละเอียด | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงินรวม (บาท) |
|-------|---|-------|---------|--------------------|--------------------|
| 2.4 | ศูนย์สนามแข่งขันจังหวัดภูเก็ต (ระหว่างวันที่ 22 - 27 สิงหาคม รวม 6 วัน) | | | | |
| | คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 4 | เครื่อง | 2,200.00 | 52,800.00 |
| | จอแสดงผล หรือ จอ LED ขนาดใหญ่ จำนวน 2 จอ/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | จอ | 4,000.00 | 48,000.00 |
| | วิทยุสื่อสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 20 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 20 | ตัว | 150.00 | 18,000.00 |
| | เครื่องพิมพ์ หรือ สแกนเนอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 4 | เครื่อง | 480.00 | 11,520.00 |
| | ปลั๊กไฟรางยาว จำนวนไม่น้อยกว่า 6 อัน/วัน จำนวน 6 วัน | 6 | อัน | 35.00 | 1,260.00 |
| | กล่องวงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 8 | เครื่อง | 450.00 | 21,600.00 |
| | พัดลมและแอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 4 | เครื่อง | 770.00 | 18,480.00 |
| | ชุดปฐมพยาบาล และ ไฟฉุกเฉิน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | ชุด | 3,580.00 | 42,960.00 |
| | ติดตั้งสาย LAN อินเทอร์เน็ต และ Wi-Fi + Router ให้ครอบคลุมทั้งศูนย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | ชุด | 3,000.00 | 36,000.00 |
| | มีผู้ตรวจทดสอบระบบสื่อสาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ระบบไฟสำรอง จำนวน 1 คน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/วัน จำนวน 6 วัน | 1 | ครั้ง | 4,700.00 | 28,200.00 |
| | เตรียมสำรองข้อมูล เช่น Cloud storage หรือ External HDD จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด/วัน จำนวน 6 วัน | 6 | ชุด | 2,300.00 | 82,800.00 |
| | อุปกรณ์สำนักงาน (กระดาษ A4 เครื่องเขียน) จำนวน 1 ชุด | 1 | ชุด | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 3 | ค่าเสริมไฟสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กติกากำหนด จำนวน 8 สนามละ 200,000 บาท | | | | |
| | 3.1 ไฟ LED Flood Light 400W-1,000W รุ่น High CRI, Low Glare | 8 | สนาม | 100,000.00 | 800,000.00 |
| | 3.2 ไฟแบบติดตั้งบนเพดานสูง 10-14 เมตร หรือระบบรางแขวนรอบสนาม | 8 | สนาม | 50,000.00 | 400,000.00 |
| | 3.3 ระบบควบคุมแสง DALI หรือ 0-10V สำหรับปรับระดับแสงตามการใช้งาน | 8 | สนาม | 50,000.00 | 400,000.00 |
| 4 | ศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวก ในพื้นที่สนามฝึกซ้อมและแข่งขัน จำนวน 4 สนาม | | | | |
| 4.1 | ศูนย์สนามแข่งขัน กรุงเทพมหานคร (ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 8 กันยายน 2568 รวม 20 วัน) | | | | |
| | คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง/วัน จำนวน 20 วัน | 6 | เครื่อง | 2,200.00 | 264,000.00 |
| | จอแสดงผล หรือ จอ LED ขนาดใหญ่ จำนวน 1 จอ/วัน จำนวน 20 วัน | 1 | จอ | 4,000.00 | 80,000.00 |
| | วิทยุสื่อสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 25 เครื่อง/วัน จำนวน 20 วัน | 25 | เครื่อง | 150.00 | 75,000.00 |
| | เครื่องพิมพ์ หรือ สแกนเนอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 20 วัน | 4 | เครื่อง | 480.00 | 38,400.00 |
| | ปลั๊กไฟรางยาว จำนวนไม่น้อยกว่า 15 อัน/วัน จำนวน 20 วัน | 15 | อัน | 35.00 | 10,500.00 |
| | กล่องวงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง/วัน จำนวน 20 วัน | 10 | เครื่อง | 450.00 | 90,000.00 |
| | พัดลมและแอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 20 วัน | 4 | เครื่อง | 770.00 | 61,600.00 |
| | ชุดปฐมพยาบาล และ ไฟฉุกเฉิน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชุด/วัน จำนวน 20 วัน | 4 | ชุด | 3,580.00 | 286,400.00 |
| | ติดตั้งสาย LAN อินเทอร์เน็ต และ Wi-Fi + Router ให้ครอบคลุมทั้งศูนย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/วัน จำนวน 20 วัน | 2 | ชุด | 3,000.00 | 120,000.00 |
| | มีผู้ตรวจทดสอบระบบสื่อสาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ระบบไฟสำรอง จำนวน 1 คน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/วัน จำนวน 20 วัน | 1 | ครั้ง | 4,700.00 | 94,000.00 |
| | เตรียมสำรองข้อมูล เช่น Cloud storage หรือ External HDD จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ชุด/วัน จำนวน 20 วัน | 7 | ชุด | 2,300.00 | 322,000.00 |
| | อุปกรณ์สำนักงาน (กระดาษ A4 เครื่องเขียน) จำนวน 1 ชุด | 1 | ชุด | 4,620.00 | 4,620.00 |
| 4.2 | ศูนย์สนามแข่งขันเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 20 - 27 สิงหาคม 2568 รวม 8 วัน) | | | | |
| | คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 8 วัน | 4 | เครื่อง | 2,200.00 | 70,400.00 |
| | จอแสดงผล หรือ จอ LED ขนาดใหญ่ จำนวน 1 จอ/วัน จำนวน 8 วัน | 1 | จอ | 4,000.00 | 32,000.00 |
| | วิทยุสื่อสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 20 เครื่อง/วัน จำนวน 8 วัน | 20 | ตัว | 150.00 | 24,000.00 |
| | เครื่องพิมพ์ หรือ สแกนเนอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 8 วัน | 4 | เครื่อง | 480.00 | 15,360.00 |
| | ปลั๊กไฟรางยาว จำนวนไม่น้อยกว่า 6 อัน/วัน จำนวน 8 วัน | 6 | อัน | 35.00 | 1,680.00 |
| | กล่องวงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง/วัน จำนวน 8 วัน | 8 | เครื่อง | 450.00 | 28,800.00 |
| | พัดลมและแอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 8 วัน | 4 | เครื่อง | 770.00 | 24,640.00 |
| | ชุดปฐมพยาบาล และ ไฟฉุกเฉิน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/วัน จำนวน 8 วัน | 2 | ชุด | 3,580.00 | 57,280.00 |
| | ติดตั้งสาย LAN อินเทอร์เน็ต และ Wi-Fi + Router ให้ครอบคลุมทั้งศูนย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/วัน จำนวน 8 วัน | 2 | ชุด | 3,000.00 | 48,000.00 |
| | มีผู้ตรวจทดสอบระบบสื่อสาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ระบบไฟสำรอง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/วัน จำนวน 8 วัน | 1 | ครั้ง | 4,700.00 | 37,600.00 |
| | เตรียมสำรองข้อมูล เช่น Cloud storage หรือ External HDD จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด/วัน จำนวน 8 วัน | 6 | ชุด | 2,300.00 | 110,400.00 |
| | อุปกรณ์สำนักงาน (กระดาษ A4 เครื่องเขียน) จำนวน 1 ชุด | 1 | ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 |

011

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล FIVB VOLLEYBALL WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP 2025

| ลำดับ | รหัสสินค้า หรือ รายละเอียด | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงินรวม (บาท) |
|-------|---|-------|---------|--------------------|--------------------|
| 4.3 | ศูนย์สนามแข่งขันจังหวัดนครราชสีมา (ระหว่างวันที่ 20 - 27 สิงหาคม 2568 รวม 8 วัน) | | | | |
| | คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 8 วัน | 4 | เครื่อง | 2,200.00 | 70,400.00 |
| | จอแสดงผล หรือ จอ LED ขนาดใหญ่ จำนวน 1 จอ/วัน จำนวน 8 วัน | 1 | จอ | 4,000.00 | 32,000.00 |
| | วิทยุสื่อสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 20 เครื่อง/วัน จำนวน 8 วัน | 20 | ตัว | 150.00 | 24,000.00 |
| | เครื่องพิมพ์ หรือ สแกนเนอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 8 วัน | 4 | เครื่อง | 480.00 | 15,360.00 |
| | ปลั๊กไฟรางยาว จำนวนไม่น้อยกว่า 6 อัน/วัน จำนวน 8 วัน | 6 | อัน | 35.00 | 1,680.00 |
| | กล้องวงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง/วัน จำนวน 8 วัน | 8 | เครื่อง | 450.00 | 28,800.00 |
| | พัดลมและแอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 8 วัน | 4 | เครื่อง | 770.00 | 24,640.00 |
| | ชุดปฐมพยาบาล และ ไฟฉุกเฉิน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/วัน จำนวน 8 วัน | 2 | ชุด | 3,580.00 | 57,280.00 |
| | ติดตั้งสาย LAN อินเทอร์เน็ต และ Wi-Fi + Router ให้ครอบคลุมทั้งศูนย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/วัน จำนวน 8 วัน | 2 | ชุด | 3,000.00 | 48,000.00 |
| | มีผู้ตรวจทดสอบระบบสื่อสาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ระบบไฟส่องสว่าง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/วัน จำนวน 8 วัน | 1 | ครั้ง | 4,700.00 | 37,600.00 |
| | เตรียมสำรองข้อมูล เช่น Cloud storage หรือ External HDD จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด/วัน จำนวน 8 วัน | 6 | ชุด | 2,300.00 | 110,400.00 |
| | อุปกรณ์สำนักงาน (กระดาษ A4 เครื่องเขียน) จำนวน 1 ชุด | 1 | ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 4.4 | ศูนย์สนามแข่งขันจังหวัดภูเก็ต (ระหว่างวันที่ 20 - 27 สิงหาคม 2568 รวม 8 วัน) | | | | |
| | คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 8 วัน | 4 | เครื่อง | 2,200.00 | 70,400.00 |
| | จอแสดงผล หรือ จอ LED ขนาดใหญ่ จำนวน 1 จอ/วัน จำนวน 8 วัน | 1 | จอ | 4,000.00 | 32,000.00 |
| | วิทยุสื่อสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 20 เครื่อง/วัน จำนวน 8 วัน | 20 | ตัว | 150.00 | 24,000.00 |
| | เครื่องพิมพ์ หรือ สแกนเนอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 8 วัน | 4 | เครื่อง | 480.00 | 15,360.00 |
| | ปลั๊กไฟรางยาว จำนวนไม่น้อยกว่า 6 อัน/วัน จำนวน 8 วัน | 6 | อัน | 35.00 | 1,680.00 |
| | กล้องวงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง/วัน จำนวน 8 วัน | 8 | เครื่อง | 450.00 | 28,800.00 |
| | พัดลมและแอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง/วัน จำนวน 8 วัน | 4 | เครื่อง | 770.00 | 24,640.00 |
| | ชุดปฐมพยาบาล และ ไฟฉุกเฉิน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/วัน จำนวน 8 วัน | 2 | ชุด | 3,580.00 | 57,280.00 |
| | ติดตั้งสาย LAN อินเทอร์เน็ต และ Wi-Fi + Router ให้ครอบคลุมทั้งศูนย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/วัน จำนวน 8 วัน | 2 | ชุด | 3,000.00 | 48,000.00 |
| | มีผู้ตรวจทดสอบระบบสื่อสาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ระบบไฟส่องสว่าง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/วัน จำนวน 8 วัน | 1 | ครั้ง | 4,700.00 | 37,600.00 |
| | เตรียมสำรองข้อมูล เช่น Cloud storage หรือ External HDD จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด/วัน จำนวน 8 วัน | 6 | ชุด | 2,300.00 | 110,400.00 |
| | อุปกรณ์สำนักงาน (กระดาษ A4 เครื่องเขียน) จำนวน 1 ชุด | 1 | ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 5 | ศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัย | | | | |
| 5.1 | อำนวยความสะดวกความปลอดภัยสนามแข่งขัน กรุงเทพมหานคร รวม 14 วัน ดังนี้ | | | | |
| | ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม และวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน และวันที่ 3-4 กันยายน และวันที่ 6-7 กันยายน 2568 | | | | |
| | เจ้าหน้าที่ Guards จำนวน 60 คนๆละ 1,800 บาท/วัน/คน จำนวน 14 วัน | 60 | คน | 1,800.00 | 1,512,000.00 |
| | เจ้าหน้าที่ประจำประตูสแกนอาวุธ จำนวน 1,800 บาท/คน จำนวน 2 คน/เครื่อง จำนวน 4 เครื่อง/วัน | 8 | คน | 1,800.00 | 201,600.00 |
| | ประตูสแกนโลหะ จำนวน 4 เครื่องๆละ 5,500 บาท/วัน รวม 14 วัน | 4 | เครื่อง | 5,500.00 | 308,000.00 |
| | ชุดปฏิบัติงาน K9 จำนวน 2 ชุดๆละ 10,000 บาท/วัน จำนวน 14 วัน | 2 | ชุด | 10,000.00 | 280,000.00 |
| | (1ชุด ประกอบด้วย ผู้ควบคุมสุนัข K9 จำนวน 4 คน สุนัข K9 จำนวน 2 ตัว) | | | | |
| | เจ้าหน้าที่ EOD จำนวน 4 คนๆละ 2,100 บาท/วัน จำนวน 14 วัน | 4 | คน | 2,100.00 | 117,600.00 |
| | ห้องอำนวยความสะดวกความปลอดภัย ประกอบด้วย | | | | |
| | พัดลมและแอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง/วัน จำนวน 14 วัน | 3 | เครื่อง | 3,680.00 | 154,560.00 |
| | น้ำดื่มประจำห้องพักศูนย์อำนวยความสะดวก จำนวนวันละ 96 ขวด (8 แพ็ค) | 8 | แพ็ค | 48.9286 | 5,480.00 |
| 5.2 | อำนวยความสะดวกความปลอดภัยสนามแข่งขันจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2568 รวม 6 วัน | | | | |
| | เจ้าหน้าที่ Guards จำนวน 35 คนๆละ 1,800 บาท/วัน/คน จำนวน 6 วัน | 35 | คน | 1,800.00 | 378,000.00 |
| | เจ้าหน้าที่ประจำประตูสแกนอาวุธ จำนวน 2 คน/เครื่อง/วัน จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 6 วัน | 8 | คน | 1,800.00 | 86,400.00 |
| | ประตูสแกนโลหะ จำนวน 3 เครื่องๆละ 5,500 บาท/วัน รวม 6 วัน | 3 | เครื่อง | 5,500.00 | 99,000.00 |
| | ชุดปฏิบัติงาน K9 จำนวน 2 ชุดๆละ 10,000 บาท/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | ชุด | 10,000.00 | 120,000.00 |
| | (1ชุด ประกอบด้วย ผู้ควบคุมสุนัข K9 จำนวน 4 คน สุนัข K9 จำนวน 2 ตัว) | | | | |
| | เจ้าหน้าที่ EOD จำนวน 2 คนๆละ 2,100 บาท/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | คน | 2,100.00 | 25,200.00 |
| | ห้องอำนวยความสะดวกความปลอดภัย ประกอบด้วย | | | | |
| | พัดลมและแอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | เครื่อง | 3,680.00 | 44,160.00 |
| | น้ำดื่มประจำห้องพักศูนย์อำนวยความสะดวก จำนวนวันละ 72 ขวด (6 แพ็ค) | 6 | แพ็ค | 60.00 | 2,160.00 |
| 5.3 | อำนวยความสะดวกความปลอดภัยสนามแข่งขันจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2568 รวม 6 วัน | | | | |
| | เจ้าหน้าที่ Guards จำนวน 35 คนๆละ 1,800 บาท/วัน/คน จำนวน 6 วัน | 35 | คน | 1,800.00 | 378,000.00 |

012

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

โครงการจ้างจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล FIVB VOLLEYBALL WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP 2025

| ลำดับ | รหัสสินค้า หรือ รายละเอียด | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงินรวม (บาท) |
|-------|---|-------|---------|--------------------|--------------------|
| | เจ้าหน้าที่ประจำประตูสนามอาอูซ จำนวน 2 คน/เครื่อง/วัน จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 6 วัน | 8 | คน | 1,800.00 | 86,400.00 |
| | ประตูสนามโลหะ จำนวน 3 เครื่องๆละ 5,500 บาท/วัน รวม 6 วัน | 3 | เครื่อง | 5,500.00 | 99,000.00 |
| | ชุดปฏิบัติงาน K9 จำนวน 2 ชุดๆละ 10,000 บาท/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | ชุด | 10,000.00 | 120,000.00 |
| | (1ชุด ประกอบด้วย ผู้ควบคุมสุนัข K9 จำนวน 4 คน สุนัข K9 จำนวน 2 ตัว) | | | | |
| | เจ้าหน้าที่ EOD จำนวน 2 คนๆละ 2,100 บาท/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | คน | 2,100.00 | 25,200.00 |
| | ห้องอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย | | | | |
| | พัดลมและแอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | เครื่อง | 3,680.00 | 44,160.00 |
| | น้ำดื่มประจำห้องพักศูนย์รักษาความปลอดภัย จำนวนวันละ 72 ขวด (6 แพ็ค) | 6 | แพ็ค | 60.00 | 2,160.00 |
| 5.4 | อำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยสนามแข่งขันจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2568 รวม 6 วัน | | | | |
| | เจ้าหน้าที่ Guards จำนวน 35 คนๆละ 1,800 บาท/วัน/คน จำนวน 6 วัน | 35 | คน | 1,800.00 | 378,000.00 |
| | เจ้าหน้าที่ประจำประตูสนามอาอูซ จำนวน 2 คน/เครื่อง/วัน จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 6 วัน | 8 | คน | 1,800.00 | 86,400.00 |
| | ประตูสนามโลหะ จำนวน 3 เครื่องๆละ 5,500 บาท/วัน รวม 6 วัน | 3 | เครื่อง | 5,500.00 | 99,000.00 |
| | ชุดปฏิบัติงาน K9 จำนวน 2 ชุดๆละ 10,000 บาท/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | ชุด | 10,000.00 | 120,000.00 |
| | (1ชุด ประกอบด้วย ผู้ควบคุมสุนัข K9 จำนวน 4 คน สุนัข K9 จำนวน 2 ตัว) | | | | |
| | เจ้าหน้าที่ EOD จำนวน 2 คนๆละ 2,100 บาท/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | คน | 2,100.00 | 25,200.00 |
| | ห้องอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย | | | | |
| | พัดลมและแอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง/วัน จำนวน 6 วัน | 2 | เครื่อง | 3,680.00 | 44,160.00 |
| | น้ำดื่มประจำห้องพักศูนย์รักษาความปลอดภัย จำนวนวันละ 72 ขวด (6 แพ็ค) | 6 | แพ็ค | 60.00 | 2,160.00 |
| 5.5 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทีม ระหว่างวันที่ 20 - 29 สิงหาคม 2568 รวม 10 วัน (ทีมละ 2 คน จำนวน 32 ทีม) | | | | |
| | รวม 64 คนๆละ 1,800 บาท/วัน/คน จำนวน 10 วัน | 64 | คน | 1,800.00 | 1,152,000.00 |
| 5.6 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทีม (รอบ 16 ทีม) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2568 (ทีมละ 2 คน จำนวน 16 ทีม) | | | | |
| | รวม 32 คนๆละ 1,800 บาท/วัน/คน จำนวน 5 วัน | 32 | คน | 1,800.00 | 288,000.00 |
| 5.7 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทีม (รอบ 8 ทีม และรอบ 4 ทีม) ระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน 2568 (ทีมละ 2 คน จำนวน 12 ทีม) | | | | |
| | จำนวน 24 คนๆละ 1,800 บาท/วัน/คน จำนวน 5 วัน | 24 | คน | 1,800.00 | 216,000.00 |
| 6 | จัดหาห้องออกกำลังกายสำหรับนักกีฬา (ห้องฟิตเนส) | | | | |
| 6.1 | รอบแรก 32 ทีมๆละ 25 คน เหน่าจ่ายทีมละ 20,000 บาทหรือครั้ง (วันละ 1 ครั้งต่อทีม) | 8 | วัน | 20,000.00 | 5,120,000.00 |
| 6.2 | รอบ 16 ทีมๆละ 25 คน เหน่าจ่ายทีมละ 20,000 บาทหรือครั้ง (วันละ 1 ครั้งต่อทีม) | 5 | วัน | 20,000.00 | 1,600,000.00 |
| 6.3 | รอบ QF 8 ทีมๆละ 25 คน เหน่าจ่ายทีมละ 20,000 บาทหรือครั้ง (วันละ 1 ครั้งต่อทีม) | 3 | วัน | 20,000.00 | 480,000.00 |
| 6.4 | รอบรองและรอบชิงชนะเลิศ 4 ทีมๆละ 20 คน เหน่าจ่ายทีมละ 20,000 บาทหรือครั้ง (วันละ 1 ครั้งต่อทีม) | 3 | วัน | 20,000.00 | 240,000.00 |
| 7 | จัดหาห้องประชุม | | | | |
| 7.1 | รอบ 32 ทีม 8 ห้องๆละ 20,000 บาท ระหว่างวันที่ 20 - 27 สิงหาคม 2568 รวม 8 วัน | 8 | วัน | 20,000.00 | 1,280,000.00 |
| | ห้องประชุมขนาดใหญ่ที่เพียงพอรองรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน | | | | |
| | โต๊ะและเก้าอี้ สำหรับการประชุมพร้อมตกแต่งให้มีความเหมาะสม เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ | | | | |
| | ไมค์พร้อมชุดเครื่องเสียง คลิปบอร์ด ดินสอ ปากกา | | | | |
| | น้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ | | | | |
| 7.2 | รอบ 16 ทีม 4 ห้องๆละ 20,000 บาท ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2568 รวม 5 วัน | 5 | วัน | 20,000.00 | 400,000.00 |
| | ห้องประชุมขนาดใหญ่ที่เพียงพอรองรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน | | | | |
| | โต๊ะและเก้าอี้ สำหรับการประชุมพร้อมตกแต่งให้มีความเหมาะสม เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ | | | | |
| | ไมค์พร้อมชุดเครื่องเสียง คลิปบอร์ด ดินสอ ปากกา | | | | |
| | น้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ | | | | |
| 7.3 | รอบ SF 8 ทีม 2 ห้องๆละ 20,000 บาท ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2568 รวม 3 วัน | 3 | วัน | 20,000.00 | 120,000.00 |
| | ห้องประชุมขนาดใหญ่ที่เพียงพอรองรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน | | | | |
| | โต๊ะและเก้าอี้ สำหรับการประชุมพร้อมตกแต่งให้มีความเหมาะสม เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ | | | | |
| | ไมค์พร้อมชุดเครื่องเสียง คลิปบอร์ด ดินสอ ปากกา | | | | |
| | น้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ | | | | |

012

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล FIVB VOLLEYBALL WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP 2025

| ลำดับ | รหัสสินค้า หรือ รายละเอียด | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงินรวม (บาท) |
|-------|--|-------|---------|--------------------|--------------------|
| 7.4 | รอบรองและรองชิง 4 ทีม 1 ห้องๆละ 20,000 บาท ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2568 รวม 3 วัน | 3 | วัน | 20,000.00 | 60,000.00 |
| | ห้องประชุมขนาดใหญ่ที่เพียงพอรองรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน | | | | |
| | โต๊ะและเก้าอี้ สำหรับการประชุมพร้อมตกแต่งให้มีความเหมาะสม เพียงพอสำหรับผู้เข้าประชุม | | | | |
| | ไมค์พร้อมชุดเครื่องเสียง คลิปบอร์ด ดินสอ ปากกา | | | | |
| | น้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | | | | |
| 8 | จัดจุดบริการด้านการแพทย์ประจำสนามแข่งขัน | | | | |
| 8.1 | จัดหาจุดบริการด้านการแพทย์ประจำสนามแข่งขัน กรุงเทพมหานคร | 14 | วัน | 130,000.00 | 1,820,000.00 |
| | ผู้รับจ้างต้องจัดหาสถานที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ | | | | |
| 8.1.1 | สถานที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์ ประจำสนามอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 7 กันยายน 2568 รวม 14 วัน | | | | |
| | - สถานที่จอดรถพยาบาล จำนวน 2 คัน | | | | |
| | - เจ้าหน้าที่แพทย์ หรือ พยาบาล หรือ บุคลากรทางการแพทย์ | | | | |
| | - อุปกรณ์ปฐมพยาบาลสำหรับนักกีฬา | | | | |
| | - จุดย่อยสำหรับให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป | | | | |
| 8.2 | จุดบริการด้านการแพทย์ประจำสนามแข่งขัน นครราชสีมา ภูเก็ต เชียงใหม่ จำนวน 3 สนาม | 6 | วัน | 130,000.00 | 2,340,000.00 |
| 8.2.1 | สถานที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์ ประจำสนาม 3 สนาม | | | | |
| | ได้แก่ สนามจังหวัดนครราชสีมา สนามจังหวัดภูเก็ต สนามจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2568 สนามละ 6 วัน | | | | |
| | - สถานที่จอดรถพยาบาล จำนวน 2 คัน | | | | |
| | - เจ้าหน้าที่แพทย์ หรือ พยาบาล หรือ บุคลากรทางการแพทย์ | | | | |
| | - อุปกรณ์ปฐมพยาบาลสำหรับนักกีฬา | | | | |
| | - จุดย่อยสำหรับให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป | | | | |
| 9 | ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศชั่วคราว ขนาด 120,000 BTU จำนวน 3 สนามๆละ 200,000 บาท (นครราชสีมา ภูเก็ต เชียงใหม่) | | | | |
| | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับสนามซ้อมจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 27 สิงหาคม 2568 จำนวน 2 เครื่องๆละ 100,000 บาท | 2 | เครื่อง | 100,000.00 | 1,600,000.00 |
| | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับสนามซ้อมจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20 - 27 สิงหาคม 2568 จำนวน 2 เครื่องๆละ 100,000 บาท | 2 | เครื่อง | 100,000.00 | 1,600,000.00 |
| | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับสนามซ้อมจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20 - 27 สิงหาคม 2568 จำนวน 2 เครื่องๆละ 100,000 บาท | 2 | เครื่อง | 100,000.00 | 1,600,000.00 |
| 10 | จัดหาชุดอุปกรณ์แข่งขัน (สนามแข่งขันและฝึกซ้อม กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครราชสีมา) | | | | |
| 10.1 | ลูกวอลเลย์บอล ยี่ห้อ Mikasa รุ่น V200W จำนวน 1400 ลูก ราคาลูกละ 3,260 บาท | 1,400 | ลูก | 3,260.00 | 4,564,000.00 |
| 10.2 | เสายี่ห้อ Senoh สนามแข่งขัน จำนวน 1 คู่ สนามซ้อม 1 คู่ๆละ 126,500 บาท รวมสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม จำนวน 8 สนาม | 8 | คู่ | 126,500.00 | 1,012,000.00 |
| 10.3 | นมพืชมะพร้าว ยี่ห้อ Senoh สนามแข่งขัน จำนวน 1 คู่ สนามซ้อม 1 คู่ๆละ 54,500 บาท รวมสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม จำนวน 8 สนาม | 8 | คู่ | 54,500.00 | 436,000.00 |
| 10.4 | ตาข่าย ยี่ห้อ Senoh สนามแข่งขัน จำนวน 1 คู่ สนามซ้อม 1 คู่ๆละ 82,000 บาท รวมสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม จำนวน 8 สนาม | 8 | คู่ | 82,000.00 | 656,000.00 |
| 10.5 | เสาอากาศ ยี่ห้อ Senoh สนามแข่งขัน จำนวน 1 คู่ สนามซ้อม 1 คู่ๆละ 11,000 บาท รวมสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม จำนวน 8 สนาม | 8 | คู่ | 11,000.00 | 88,000.00 |
| 10.6 | ที่นั่งสำรองที่นั่งสนามแข่งขันและฝึกซ้อม จำนวน 8 สนามๆละ 700 ตารางเมตร | 8 | สนาม | 137,000.00 | 1,096,000.00 |
| 11 | จัดหาอัฒจันทร์ พร้อมขนย้าย ติดตั้ง รื้อถอน สนามแข่งขันจังหวัดเชียงใหม่ | | | | |
| 11.1 | Grandstand A 1,200 ที่นั่ง + เก้าอี้ ผ้าม่านน้ำเงิน | 1 | งาน | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 11.2 | Grandstand B 606 ที่นั่ง + เก้าอี้ ผ้าม่านน้ำเงิน | 1 | งาน | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 11.3 | Grandstand C 1,140 ที่นั่ง + เก้าอี้ ผ้าม่านน้ำเงิน | 1 | งาน | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 11.4 | Grandstand D 720 ที่นั่ง + เก้าอี้ ผ้าม่านน้ำเงิน | 1 | งาน | 900,000.00 | 900,000.00 |

๓๓

