

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา**

<b>๑. ชื่อโครงการ</b> จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำรายละเอียดโครงการในเบื้องต้น (Pre-feasibility Study)		
โครงการศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรี ตามแนวทางการดำเนินงาน PPP EEC Track		
<b>๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ</b> ฝ่ายธุรกิจกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย		
<b>๓. วงเงินโครงการที่ได้รับการจัดสรร</b> ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)		
<b>๔. วันที่กำหนดราคากลาง</b> ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙		
เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท		
<b>๕. ค่าตอบแทนบุคลากร</b> ๑,๖๕๘,๕๑๘.๕๐ บาท		
๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ		
๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา		
๑) ผู้จัดการโครงการ (หัวหน้าโครงการ) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการวางผังเมือง การวางแผน พัฒนาเมือง สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร หรือการบริหารจัดการโครงการของรัฐ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี		จำนวน ๑ คน
๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านการการเงิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การลงทุน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร หรือการบริหารจัดการโครงการของรัฐ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี		จำนวน ๑ คน
๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการวางผังเมือง สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร หรือการบริหารจัดการโครงการของรัฐ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๗ ปี		จำนวน ๑ คน
๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร หรือการบริหารจัดการโครงการของรัฐ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๗ ปี		จำนวน ๑ คน
๕) เลขานุการโครงการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านเลขานุการโครงการของรัฐ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		จำนวน ๑ คน
๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา ๕ คน		
(บุคลากรหลัก ๔ คน รวม ๑,๕๙๒,๕๑๘ บาท, บุคลากรสนับสนุน ๑ คน รวม ๖๖,๐๐๐ บาท)		
<b>๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)</b>		
<b>๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		๓๔๑,๔๘๑.๖๐
<b>๗.๑ ค่าดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth - Interview) หรือ จัดประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มเป้าหมาย</b>		๔๖,๐๐๐.๐๐
- ค่าอาหาร จำนวน ๓๕ คน ๆ ละ ๗๕๐ บาท		๒๖,๒๕๐.๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๕ คน ๆ ละ ๕๐ บาท		๑,๗๕๐.๐๐
- ค่าเช่าสถานที่		๑๕,๐๐๐.๐๐
- ค่าเอกสารการประชุม		๓,๐๐๐.๐๐
<b>๗.๒ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปรายงานข้อมูล</b>		๒๕,๐๐๐.๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล		๒๐,๐๐๐.๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและจัดส่งเอกสาร		๕,๐๐๐.๐๐
<b>๗.๓ ค่าจัดทำแผนผังแนวคิดเป็นทัศนียภาพ ๓ มิติ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ภาพ</b>		๑๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>๗.๔ วิดีทัศน์นำเสนอโครงการฯ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที จำนวน ๑ งาน</b>		๘๐,๐๐๐.๐๐
<b>๗.๕ แบบภาพพื้นหลังสำหรับงานนำเสนอโครงการศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรีที่มีอัตลักษณ์</b>		๓๐,๐๐๐.๐๐
<b>๘. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเล่มรายงาน (หน้าปกกระดาษอาร์ตมัน แบบ ๔ สี)</b>		๔๐,๐๐๐.๐๐
- รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน ๒๐ เล่ม ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท		๔๐,๐๐๐.๐๐
<b>๙. ค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล</b>		๘,๖๐๐.๐๐
๙.๑ Flash drive ความจุ 512 GB จำนวน ๑๐ ชิ้น ๆ ละ ๒๐๐ บาท		๒,๐๐๐.๐๐
๙.๒ External Hard Disk SSD ความจุ 1 TB จำนวน ๒ ชิ้น ๆ ละ ๓,๓๐๐ บาท		๖,๖๐๐.๐๐
<b>๑๐. ค่าวัสดุอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง (ประกอบด้วย เครื่องเขียน/กระดาษ/หมึกพิมพ์/ ฯลฯ)</b>		๑๑,๘๘๑.๖๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</b>
<b>๑๑. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง</b>		
นายวรศักดิ์ ชันดีบัณฑิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารสินทรัพย์และส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา		
<b>๑๒. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)</b>		
หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ กค ๐๙๑๐/ว ๔๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาระดับใหม่		

การคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการ

เรื่อง จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำรายละเอียดโครงการในเบื้องต้น (Pre-feasibility Study) โครงการศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรี ตามแนวทางการดำเนินงาน PPP EEC Track

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวนคน	Basic Salary	Mark-up Factor	Billing Rate	Man-Month	รวมทั้งสิ้น (บาท)
<b>บุคลากรหลัก</b>							
๑	ผู้จัดการโครงการ (หัวหน้าโครงการ) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการวางผังเมือง การวางแผน พัฒนาเมือง สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร หรือการบริหารจัดการโครงการของรัฐ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี	๑	๗๑,๖๙๐	๑.๗๖๐	๑๒๖,๑๗๔.๔๐	๔	๕๐๔,๖๙๗.๖๐
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การลงทุน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร หรือการบริหารจัดการโครงการของรัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี	๑	๕๕,๘๘๐	๑.๗๖๐	๙๘,๓๔๘.๘๐	๔	๓๙๓,๓๙๕.๒๐
๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาการวางผังเมือง สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร หรือการบริหารจัดการโครงการของรัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๗ ปี	๑	๔๙,๓๒๐	๑.๗๖๐	๘๖,๘๐๓.๒๐	๔	๓๔๗,๒๑๒.๘๐
๔	ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร หรือการบริหารจัดการโครงการของรัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๗ ปี	๑	๔๙,๓๒๐	๑.๗๖๐	๘๖,๘๐๓.๒๐	๔	๓๔๗,๒๑๒.๘๐
<b>บุคลากรสนับสนุน</b>							
๕	เลขานุการโครงการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านเลขานุการโครงการของรัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	๑	๑๖,๕๐๐		๑๖,๕๐๐.๐๐	๔	๖๖,๐๐๐.๐๐
<b>รวมค่าตอบแทนบุคลากร</b>							<b>๑,๖๕๘,๕๑๘.๔๐</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>คน/ชุด</b>	<b>จำนวนวัน /เดือน</b>	<b>ราคา/หน่วย</b>			
๖	๖.๑ ค่าดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth - Interview) หรือ จัดประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มเป้าหมาย						๔๖,๐๐๐.๐๐
	- ค่าอาหาร จำนวน ๓๕ คน ๆ ละ ๗๕๐ บาท	๓๕	๑	๗๕๐.๐๐			๒๖,๒๕๐.๐๐
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๕ คน ๆ ละ ๕๐ บาท	๓๕	๑	๕๐.๐๐			๑,๗๕๐.๐๐
	- ค่าเช่าสถานที่		๑	๑๕,๐๐๐.๐๐			๑๕,๐๐๐.๐๐
	- ค่าเอกสารการประชุม		๑	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐
๖.๒	ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปรายงานข้อมูล						๒๕,๐๐๐.๐๐
	- ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล		๑	๒๐,๐๐๐.๐๐			๒๐,๐๐๐.๐๐
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและจัดส่งเอกสาร		๑	๕,๐๐๐.๐๐			๕,๐๐๐.๐๐
๖.๓	ค่าจัดทำแผนผังแนวคิดเป็นทัศนียภาพ ๓ มิติ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ภาพ						๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๖.๔	วิดิทัศน์นำเสนอโครงการฯ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที จำนวน ๑ งาน						๘๐,๐๐๐.๐๐
๖.๕	แบบภาพพื้นหลังสำหรับงานนำเสนอโครงการศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรี ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของโครงการฯ โดยกำหนดโทนสีองค์ประกอบกราฟิก และรูปแบบภาพให้สะท้อนถึงความเป็นศูนย์กลางกีฬาในระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิดความทันสมัย (Modern), ความคล่องตัว (Dynamic) และความเป็นเมืองกีฬาอัจฉริยะ (Smart Sports City) ที่สามารถนำไปใช้ได้ เพื่อให้การนำเสนอมีความโดดเด่นมีมาตรฐาน ทำให้การนำเสนอในทุกช่วงมีความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว และสื่อถึงวิสัยทัศน์ของโครงการได้อย่างชัดเจน						๓๐,๐๐๐.๐๐
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเล่มรายงาน (หน้าปกกระดาษอาร์ตมัน แบบ ๔ สี)						๔๐,๐๐๐.๐๐
	- รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน ๒๐ เล่ม ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท	๒๐		๒,๐๐๐.๐๐			๔๐,๐๐๐.๐๐
๘	ค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล						๘,๖๐๐.๐๐
	- Flash drive ความจุ 512 GB จำนวน ๑๐ ชิ้น ๆ ละ ๒๐๐ บาท	๑๐		๒๐๐.๐๐			๒,๐๐๐.๐๐
	- External Hard Disk SSD ความจุ 1 TB จำนวน ๒ ชิ้น ๆ ละ ๓,๓๐๐ บาท	๒		๓,๓๐๐.๐๐			๖,๖๐๐.๐๐
๙	ค่าวัสดุอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง (ประกอบด้วย เครื่องเขียน/กระดาษ/หมึกพิมพ์/ ฯลฯ)				๑๑,๘๘๑.๖๐		๑๑,๘๘๑.๖๐
<b>รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>							<b>๓๔๑,๘๘๑.๖๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>							<b>๒,๐๐๐,๐๐๐</b>

๑