

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ...การจ้างปรับปรุงระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (New SMIS: Strategic Management Intelligent System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน).....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙.....
เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน).....
รายละเอียด ดังนี้.....
- ๔.๑ ปรับปรุงระบบ.....
- ๔.๑.๑ ปรับปรุงการแสดงผลภาพรวมงบประมาณประจำปี Dashboard.....
- ๔.๑.๒ ปรับปรุงระบบปรับแผนงบประมาณ.....
- ๔.๑.๓ ปรับปรุงรายงาน ให้รองรับ Company ที่มีผลกระทบการเพิ่ม ID Company.....
- ทั้ง ๑๑ รายการ.....
- ๔.๑.๔ ปรับปรุงเมนูติดตามผลการปฏิบัติงาน.....
- ๔.๑.๕ ระบบบันทึกเงินรายได้ ส่วนภูมิภาค.....
- ๔.๑.๖ ระบบ Log การใช้งานระบบฯ.....
- ๔.๑.๗ การอบรมการใช้งานระบบฯ ภูมิภาค ทั้ง ๕ ภาค.....
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้.....
- ๕.๑ บริษัท มายเวย์ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่).....
- ๕.๒ บริษัท อี-ซัคเซส เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่).....
- ๕.๓ บริษัท แอลคอน โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่).....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง.....
- ๖.๑ นายชาญยุทธ คำหวาน หัวหน้างานพัฒนาและประสานแผน.....

